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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Anexo es la determinación de los precios de las distintas Unidades de Obra y Partidas 
Alzadas, precios que, una vez obtenidos, servirán para la confección de los Cuadros de Precios del 
Proyecto. La inclusión de este Anexo es preceptiva en los Proyectos de Obras Públicas. 

Por Unidad de Obra se entiende una parte elemental de la misma, que suponga una determinada 
actuación (utilización de mano de obra y/o maquinaria) generalmente para aplicación en obra de 
ciertos elementos, que tendrán el carácter de materiales. La actuación debe quedar plasmada, por 
tanto, en la ejecución de una determinada parte o elemento, de la obra. 

Para un correcto estudio de los precios conviene que las Unidades de Obra escogidas sean lo más 
elementales posibles y estén perfectamente especificadas. Dos Unidades de Obra serán distintas 
(aunque puedan suponer actuaciones similares) si el precio resultante es distinto, por variar las 
cantidades a aplicar, o las características de los materiales, mano de obra o maquinaria, y como tales 
habrá que considerarlas. 

En el presupuesto de toda obra hay que tener en cuenta la existencia de dos tipos de costes, que 
habrá que evaluar en la Justificación de Precios:  

Costes directos: 

Son los costes correspondientes a los distintos elementos que interviene directamente en la ejecución 
de cada una de las Unidades de Obra. Está constituido por: 

• Coste de la mano de obra en ella aplicada, incluidos pluses, cargas y seguros sociales. 

• El coste de los materiales intervinientes, tanto si quedan integrados en la propia Unidad 
ejecutada como si son necesarios para su ejecución. Se entiende por coste, el correspondiente 
a pié de obra (excluido el I.V.A. que se aplica globalmente). 

• Los gastos de personal, combustible, energía, amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones directamente aplicables a dicha Unidad de Obra. 

Costes indirectos: 

Son aquellos derivados de la ejecución de la obra, pero no imputables a una Unidad de Obra concreta. 
Estos costes pueden clasificarse en: 

• Los correspondientes a las instalaciones precisas a pie de obra, como son las oficinas, los 
caminos de acceso, barracones, laboratorios, pabellones temporales para obreros, etc. 

• Los sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto de 
la obra. Suele también englobarse aquí una partida que pretende recoger los posibles 
imprevistos que puedan surgir, aspecto de difícil cuantificación. 

La forma usual de calcularlos es asignando un porcentaje que varía entre el 5 y el 6%, e incluyéndolos 
en las Unidades de Obra. 
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2. UNIDADES DE OBRA 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

01.03.15 u TAPA ESTANCA LISA DE ACERO INOXIDABLE

Tapa de anclaje estanca lisa de acero inoxidable AISI 304/316. Cierre por

cuatro tornillos y unión por junta de EPDM.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 140,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA
EUROS

07.020 m MICROPILOTE DIAMETRO NOMINAL 200MM (D137.9X9)
ejecución de micropilote "in situ" de diámetro nominal 200mm en suelo y/o roca
con entubación en caso necesario, armado con tubo de acero n80 (fy=550 mpa)
de 139mm de diámtro exterior y espesor 10mm, con lechada de cemento de
fck=30 mpa, incluso p.p. de transporte y retirada de equipos y ensayos. totalmente
terminado

P01HAV190 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 20,7269,060,300
P03W060 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 4,100,1822,800
MAT116 m Tubo de acero 90 mm 52,6352,631,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,3319,110,750
O01OA030 h Oficial primera 16,8622,480,750
O01OA020 h Capataz 9,2223,050,400
MQU060 u Parte proporcional transporte equipo pilotes 6,473.235,940,002

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 124,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.008m ml ANCLAJE PERMANENTE BARRA GEWI Ø40 mm. PREINYECTADO
anclaje permanente en pantalla de micropilotes, barra GEWI Ø40 mm calidad
500/550. preinyectado con inyeccion repetitiva a alta presión, con diámetro de per-
foración 133 mm, y doble protección frente a corrosión, según planos y especifica-
ciones de la Dirección de Obra. La unidad incluye todas la operaciones y materia-
les hasta su total terminación, incluso excesos de inyección, entubados, p.p. vai-
nas, Cabeza tipo Dywida,g y tensado de anclaje con barra de 40 mm, formado por
1 placa de 200 x 200 x 15 mm, tuerca, una operación de tensado en un escalón y
capot de protección estanco. totalmente colocado y probado.

O01OA020 h Capataz 0,0523,050,002
O01OA070 h Peón ordinario 22,9319,111,200
O01OA060 h Peón especializado 23,0819,231,200
O01OA030 h Oficial primera 26,9822,481,200
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 0,2142,080,005
MAT036 u Junta de neopreno cabeza de anclaje 0,5210,400,050
MAT037 u Placa y roscas de anclaje definitivo 0,383,790,100
MAT038 kg Barra acero B500 S con corruga de paso de rosca 10,191,139,015
MAT039 u Material complementario o piezas especiales 3,933,931,000
MAT040 t Cemento CEM II/A-P 32,5 r 6,3463,420,100
MQU056 h Equipo de inyección 7,3336,660,200
MQU057 h Equipo compresor 6,888,600,800

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 108,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1081101 m3 EXCAVACIÓN TIERRA ZANJA M. MANUALES<2 mts
Excavación en zanja de tierra por medios manuales hasta 2,00 m. de pro-

fundidad, incluso extracción y agotamiento. Costes indirectos y medios au-

xiliares incluidos.

O01OA020 h Capataz 4,6123,050,200
O01OA070 h Peón ordinario 15,2919,110,800
990013 HR Bomba centrifuga sumergida 1,4616,270,090
991704 HR Camion dumper 1,2066,460,018
%CI0600M % Costes indirectos 1,366,000,226
%M0100M % Medios Auxiliares 0,241,000,239
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

170101 t Gestión Residuo de hormigón

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de hor-

migón LER 170101

U02FW008 t Canon de vertido 12,481,0012,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

170103 t Gestión Residuo de cerámicos

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de cerá-

micos LER 170103

U02FW008 t Canon de vertido 12,481,0012,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

170107 t Gestión Residuo de mezclas de hormigón y materiales cerámicos

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de mez-

clas de hormigón y materiales cerámicos LER 170107

U02FW008 t Canon de vertido 22,481,0022,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO
EUROS

170201 t Gestión Residuo de madera

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de ma-

dera LER 170201

U02FW008 t Canon de vertido 30,481,0030,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES
EUROS

170202 t Gestión Residuo de vidrio

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de vi-

drio LER 170202

U02FW008 t Canon de vertido 55,481,0055,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
OCHO EUROS

170203 t Gestión Residuo de plástico

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de plás-

tico LER 170203

U02FW008 t Canon de vertido 27,481,0027,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

170302 t Gestión Residuo de mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
<10%

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de plás-

tico LER 170302

U02FW008 t Canon de vertido 15,481,0015,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

170407 t Gestión Residuo de metales mezclados

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de me-

tales mezclados LER 170407

U02FW008 t Canon de vertido 4,181,004,180
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

170504 t Gestión Residuo de tierras y rocas no contaminadas

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de tierras y rocas

no contaminadas 170504

U02FW008 t Canon de vertido 2,481,002,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

170903 t Gestión Residuo de otros residuos peligrosos

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de

otros residuos peligrosos LER 170903

U02FW008 t Canon de vertido 147,481,00147,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
CINCUENTA EUROS

170904 t Gestión Residuo de otros residuos de construcción y demolición

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido de

otros residuos de construcción y demolición LER 170904

U02FW008 t Canon de vertido 22,481,0022,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO
EUROS

200301 t Gestión Residuo de basura

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de basura genera-

das por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler LER

200301

U02FW008 t Canon de vertido 57,481,0057,480
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

2P0002000 M2 BALDOSA HIDRAULICA
de pavimento de baldosa hidráulica , incluso asiento de mortero de cemento 1:6,
juntas y acabado, haciendo juego con tiras en baldosa hidráulica gris oscura y fa-
jas de baldosa rugosa, para supresión de barreras arquitectónica, con las dimen-
siones y detalles indicados en los planos.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 16,10
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

30308 t Gestión Residuo de papel-cartón

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de papel-cartón

LER 30308

U02FW008 t Canon de vertido 20,481,0020,480
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 2,5242,080,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS
EUROS

4.1.1.1 UD PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
RESIDUOS
PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓ-
LIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR
GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN  TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE FU-
GAS Y  FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓ-
XICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SO-
BRE TERRENO PREPARADO PARA RECIPIENTOS METÁLICOS, 1 CONTENEDOR
ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA NEUMÁTICOS, 1 CONTENEDOR ES-
TANCOS PARA EMBALAJES Y RECIPIENTES PLÁSTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS
DE PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1
CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL ÁREA UTILIZADA. 

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 4.853,92
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.1.2.1 UD INVENTARIO VEGETACIÓN
ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EJEMPLARES ARBÓREOS DENTRO DEL LÍMITE
DE ACTUACIÓN DE LAS OBRAS, UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DE LAS MISMAS,
MARCANDO "IN SITU" LOS EJEMPLARES ARBÓREOS A PRESERVAR Y A PROTEGER
Y LOS EJEMPLARES A ELIMINAR

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 453,03
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

4.1.2.2 UD ELIMINACIÓN VEGETACIÓN
ELIMINACIÓN DE PLANTAS INVASORAS (CORTADEIRA SELLOANA Y REYNOUTRIA JA-
PONICA) EN LA ZONA AFECTADA POR LAS LABORES DE REFEGETACIÓN, ANTES
DEL INICIO DE LAS MISMAS. INCLUYE DESBROCE, APLICACIÓN DE HERBICIDAS Y LA
RETIRADA Y GESTIÓN DE EJEMPLARES ELIMINADOS

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 776,62
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

4.1.3.1 UD MEDICIÓN FASE PREOPERACIONAL
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL (NIVEL
CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE OBRA EN 3
PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 323,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

4.1.3.2 UD MEDICIÓN FASE DE OBRA
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN FASE DE OBRA (NIVEL CONTI-
NUO EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE OBRA EN 3 PUNTOS.
ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR CON CARACTER MENSUAL

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 323,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

4.2.1.1.2.1 M2 ADECUACIÓN DEL TERRENO
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, RETIRADA DE PRODUCTOS, TRANSPORTE Y
CANON DE VERTEDERO

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 1,03
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
TRES CÉNTIMOS

4.2.1.2.1 M2 HIDROSIEMBRAS
HIDROSIEMBRA MEDIANTE UNA MEZCLA DE LAS HERBÁCEAS Y PORCENTAJES SI-
GUIENTES: DACTYLIS GLOMERATA (9%), FESTUCA ARUNDINACEA( 9%), FESTUCA
RUBRA (23%), LOLIUM PERENNE (25%), POA PRATENSIS (9%), LOTUS CORNICULA-
TUS (8%), TRIFOLIUM REPENS (10%), VICIA SATIVA (7%), A RAZÓN DE 35 GR/M2 Y DE
LEÑOSAS: CORNUS SANGUINEA, FRAXINUS EXCELSIOR, ULEX EUROPAEUS EN POR-
CENTAJES DEL 5%. QUE PERMITA LA APLICACIÓN MEDIANTE HIDROSEMBRADORA
SOBRE CAMIÓN, LA MEZCLA RESPETARA LAS PROPORCIONES DE FIJADORES (25
GR/M2), MULCH (120 GR/M2) Y FERTILIZANTES (ABONO DE LIBERACIÓN LENTA
15-15-15 CON 1,2 DE MN A 50GR/M2), POLIMERO ABSORBENTE DE AGUA (20 GR/M2),
PARA 3 L/M2 DE AGUA, SIEMBRA Y CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES Y
PROPORCIONES INDICADOS. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE MANGERAS EN LOS LU-
GARES DONDE NO SE ALCANCE DESDE EL CAMIÓN. MEDIDA LA SUPERFICE EJECU-
TADA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 0,97
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.2.1.3.1 UD FRAXINUS EXCELSIOR
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRAXINUS EXCELSIOR DE 8-10 CM DE CC, PRESEN-
TADA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE DIMEN-
SIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA,
RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRA-
TO ORGÁNICO (TURBAS FERTILIZADAS).  FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIE-
GO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARAN-
TÍA. INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 38,18
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

4.2.1.3.2 UD CRATAEGUS MONOGYNA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS MONOGYNA DE 60-80 CM DE ALTURA
SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILIBRADO
CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN
DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONA-
DO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS
DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGE-
TAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO
DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ES-
TAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 4,53
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.1.4.3 UD ALNUS GLUTINOSA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALNUS GLUTINOSA DE 8-10 CM DE CC, PRESENTA-
DA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE DIMEN-
SIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA,
RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRA-
TO ORGÁNICO (TURBAS FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIE-
GO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARAN-
TÍA.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 35,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

4.2.1.4.4 UD CORNUS SANGUINEA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORNUS SANGUINEA DE 60-80 CM DE ALTURA SUMI-
NISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILIBRADO CON-
FORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE
FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONA-
DO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS
DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGE-
TAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO
DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ES-
TAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5,23
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

4.2.1.4.5 UD CORYLUS AVELLANA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORYLUS AVELLANA DE 60-80 CM DE ALTURA SUMI-
NISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILIBRADO CON-
FORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE
FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONA-
DO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS
DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGE-
TAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO
DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ES-
TAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 7,49
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2.1.4.6 UD EUONYMUS EUROPAEUS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE EUONYMUS EUROPAEUS DE 60-80 CM DE ALTURA
SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILIBRADO
CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN
DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONA-
DO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS
DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGE-
TAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO
DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ES-
TAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5,70
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

4.2.1.4.7 UD FRANGULA ALNUS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRANGULA ALNUS DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINIS-
TRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILIBRADO CONFOR-
ME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA
DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE
SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO
REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO
DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-
TA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y
FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRI-
MER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARAN-
TÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPE-
CIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 3,92
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

4.2.1.4.8 UD SALIX ALBA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 8-10 CM DE CC, PRESENTADA EN EN
CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE DIMENSIONTES DOS
VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL
FONDO Y LATERAL CON APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCA-
VACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO
(TURBAS FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100 L. IN-
CLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO
MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 24,16
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

4.2.1.5.1 UD TUTOR DE MADERA, COLOCADO EN ÁRBOLES
TUTOR DE MADERA TRATADA, COLOCADO EN ÁRBOLES DE ALTURA SUPERIOR A 1.5
M, TOTALMENTE INSTALADO

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 10,73
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.1.5.2 M2 GEOTEXTIL
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 100 N/CM. DE RESISTENCIA MINIMA A TRACCIÓN Y GRA-
MAJE SUPERIOR A 200 GR/M2. TOTALMENTE COLOCADO. PUEDE EMPLEARSE UN
GEOTXTIL BIODEGRADABLE

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 2,38
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.3.1 PRESENCIA E INFORMES
PRESENCIA MENSUAL EN OBRA DURANTE LOS MESES QUE DURA LA OBRA, DE UN
EQUIPO FORMADO UNA PERSONA CON EXPERIENCIA EN SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DE OBRAS. SE INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL ASESORAMIENTO A LA EMPRESA
CONTRATISTA , LA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, LA
REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN
DE TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL, LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTE-
GRACIÓN AMBIENTAL QUE SEAN NECESARIAS, LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE
ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTABLECIDOS POR LA DIREC-
CIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, ETC. SE ENTIENDEN INCLUIDOS ASÍMISMO LOS GAS-
TOS DERRIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA, ASÍ COMO LOS
MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 377,53
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.4.1 u LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE AGUA RECIRCULANTE
Alquiler lavaruedas móvil automático tipo moby-dick con sistema de agua recircu-
lante incluyendo, transporte, instalación y obra civil, acometidas de energia y agua,
su mantenimiento, carga y transporte a vertedero de sedimentos y el desmantela-
miento y recuperación del área afectada.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

4.4.2 u BALSA DECANTACIÓN AGUAS EN OBRA
Instalación de balsa de decantación en la zona de instalación de obras para la re-
cogida y decantación de aguas en obra. incluye la ejecucion, analíticas mensuales,
mantenimiento y posterior retirada de la balsa de decantacion provisional , así co-
mo el cuneton en tierras, colector hormigonado de ø600, arqueta de hormigón ar-
mado hc ,obra de salida y las conexiones de los diferentes drenajes, para la ejecu-
cion de las obras, en la zonas señaladas. la balsa estará constituida por un vaso
estanco y estará impermeabilizado con lámina pead y capa de hormigón hm-20

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 20.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS

4.4.3 u CONTROL QUINCENAL EFLUENTES.
Control quincenal efluente lavarruedas, balsas de decantación y balsas de

lavado de hormigoneras durante la fase de obras de los efluentes de los

sistemas de tratamiento de aguas. Incluye traslado, toma de muestras y

envío al laboratorio para análisis de pH, conductividad, sólidos en suspen-

sión, hidrocarburos y aceites y grasas.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 160,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA
EUROS

4.4.4 m JALONADO MALLA PLÁSTICA
Jalonamiento con malla plástica naranja del entorno de las obras sujetada con ba-
rras de hierro corrugado de 1,5m de altura. Incluye materiales y ejecución del cerra-
miento.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 0,45
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.4.5 m INSTALACIÓN DE BARRERAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS
Barrera temporal para sedimentos (balas de paja), con apertura de zanja de 30cm
de profundidad, alineado y fijado al terreno con estacas, incluso reposición en caso
de colmatación y retirada a vertedero.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

4.4.6 u PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERAS
Punto señalizado para la limpieza de hormigonera, que comprende la excavación
de una fosa , incluyendo su mantenimiento y gestión de las aguas de limpieza por
gestor autorizado, picado, carga y transporte a vertedero del residuo y desmantela-
miento y recuperación del área afectada.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 350,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

5.2.1.1.1.1 M3 A. Y EXT. T. VEG. T2 DIF.BAJA PROCEDENTE FUERA DE OBRA
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE EXTERIOR LA OBRA CON
DIFICULTAD DE EXTENSIÓN BAJA, PROCEDENTE DEL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA
EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO DE DE DEFENSA CONTRA INUN-
DACIONES DEL RÍO NERVIÓN. INCLUYE LA CARGA, TRANSPORTE, EL EXTENDIDO Y
REFINO DE LA SUPERFICIE, EL DESFONDE-SUBSOLADO, CON RETIRADA DE ELE-
MENTOS GRUESOS, ENMIENDAS, LIMPIEZA VEGETACIÓN INVASORA Y DOS PASA-
DAS EN ROTOVATOR EN DOS PASES CRUZADOS Y RASTRILLADO LIGERO CON ME-
DIOS MANUALES.

O01OA070 h Peón ordinario 0,1719,110,009
M11MM030 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,232,190,103
M05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3 7,5135,780,210
P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada 18,0018,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

6.1ss Seguridad y salud, según estudio

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

658.022 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA Y REJUNTEADA
escollera de piedra caliza hormigonada 400- 900 kg en una proporcion 70/30 inclu-
so p.p. de rejunteo de cara vista con mortero. la unidad incluye todo lo necesario
para la correcta ejecución de la misma. medido según superficies de los criterios
establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

B0641250 M3 Hormigón HM-30/B/20/I+QB+E 36,24120,810,300
O01OA020 h Capataz 0,0223,050,001
O01OA070 h Peón ordinario 4,9519,110,259
P01AE010 t Escollera de 50 kg 18,3310,911,680
dsfs tn MORTERO PARA REJUNTEO 1,3513,480,100
SMQ.013 h EXCAVADORA S/CADENAS 22 T. 9,1991,900,100
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,216,000,701

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 74,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.
O01OA070 h Peón ordinario 38,2219,112,000
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 38,18106,060,360
P01DW050 m3 Agua 1,231,370,900

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 77,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confec-
cionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 32,4919,111,700
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 1,102,740,400
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 28,64106,060,270
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 20,4518,761,090
P01DW050 m3 Agua 0,351,370,255

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 83,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES
EUROS con TRES CÉNTIMOS

B0001010 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10 CM
de marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componentes, de 10 cm.
de  ancho, incluso premarcado y limpieza previa.
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Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 1,46
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASEZA-40 M3.BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
de  base de zahorra artificial tipo za-25 en capa de base , a ejecutar con material 
de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humecta-
ción, compactación y nivelación de superficie.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 26,21
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

BORD_003 ML BORDILLO PREFABRICADO C-5
de bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. tipo dc-c5-b-i-t (une en-1340) 
, incluso cimientos de hormigón hm-20 según planos, excavación, encofrados, vi-
brado y recibido de juntas con mortero.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 18,55
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CR0303 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 400- 900KG
escollera de piedra caliza con tamaño comprendido entre 400 y 900 kg, incluso su-
ministro, colocación,  perfilado  y rejunteo con tierra. medido según superficies de
los criterios establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

O01OA020 h Capataz 0,2323,050,010
O01OA070 h Peón ordinario 4,9719,110,260
P01AE010 t Escollera de 50 kg 26,1810,912,400
SMQ.013 h EXCAVADORA S/CADENAS 22 T. 21,1491,900,230
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,156,000,525

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CR0303m m3 ESCOLLERA REUTILIZADA
Escollera reutilizada, incluso acopio temporal, carga, trasporte, colocación,  perfila-
do  y rejunteo con tierra. medido según superficies de los criterios establecidos en
el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

O01OA020 h Capataz 0,2323,050,010
O01OA070 h Peón ordinario 4,9719,110,260
SMQ.013 h EXCAVADORA S/CADENAS 22 T. 21,1491,900,230
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,586,000,263

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CR0901 tn MBC ROJO I/BETÚN Y FILLER
mezcla bituminosa en caliente D-8 rojo, incluso betún y filler, totalmante extendida
y compactada

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 264,44
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEMAGLOM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
demolición de pavimento de aglomerado asfáltico o acera existente, incluso corte
de bordes mediante disco radial, herramientas y demás medios auxiliares.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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DEMCOLECTOR ML DEMOLICION DE COLECTOR  CANALIZACIÓN EXISTENTE
de demolición de colector canalización existente, incluso arquetas existente, por
medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero o transporte a punto de
reciclado y proceso del mismo. 

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 4,40
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

E01AE040# m2 ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.
Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante pane-

les de chapa de acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de me-

dios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 8,7922,480,391
O01OA050 h Ayudante 7,8220,010,391
M13EP020 ud Panel cha.acero 400x100cm.(400p) 2,643,370,782
M13CC020 ud Codal met.extensib.p/panel chapa 0,960,412,345

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

E04CE020k m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, consi-
derando 4 posturas.  Según NTE-EME.

O01OA030 h Oficial primera 10,4122,480,463
O01OA050 h Ayudante 9,2620,010,463
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 4,91245,460,020
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,141,370,100
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,101,950,050
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 11,0320,420,540
O01OB020 h Ayudante encofrador 10,3519,160,540

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 46,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04NLB010 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación

HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2),

de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos en-

terrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)

o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elabora-

do en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de ca-

mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y

CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 5,6222,480,250
O01OA070 h Peón ordinario 4,7819,110,250
M11HV150 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,381,500,250
M01HBN010 h Desplazamiento bomba 1,87110,000,017
M01HBT030 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,6017,601,000
P01HMV150 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa central 65,0161,911,050
%PM0200 % Pequeño Material 1,912,000,953

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 97,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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EHM016 m² SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGÓN

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a una

cara con acabado visto con textura y relieve, realizado con paneles metáli-

cos modulares, amortizables en 150 usos, con lámina plástica desechable,

imitación madera, de 0,8 mm de espesor, incorporada a la cara interior del

encofrado, para formación de muro de hormigón, de entre 3 y 6 m de altu-

ra y superficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, berenje-

nos, elementos de sustentación, fijación, andamiaje y apuntalamiento nece-

sarios para su estabilidad; cola líquida para fijación de la lámina y cinta de

juntas.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 96,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS
EUROS

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO
de acero en barras corrugadas b-500 s de límite elástico >= 500 n/mm2, para ar-
mado, incluso p.p. de ferrallado, de solapes de la armadura, sujecciones, sujecio-
nes de armaduras mediante otras armaduras, y despieces, anclajes y medios auxi-
liares.

SMA.026 kg ACERO B 500 SD EN ARMADURAS 1,581,501,050
SMA.073 KG ALAMBRE DE ATAR 0,031,040,030
O01OA020 h Capataz 0,0223,050,001
O01OA030 h Oficial primera 0,0422,480,002
O01OA070 h Peón ordinario 0,0219,110,001
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,106,000,017

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GEO48 u Suministro y plantación de Estaquillas de Salix atrocinerea
Suministro y plantación de estacas de salix atrocinerea, de 60-100 cm de longitud
y un diámetro mínimo de 3 cm. El precio incluye el suministro de materiales, maqui-
naria y mano de obra implicada en el proceso.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 2,82
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

LEVBANCOS UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO Y SEÑALES EXISTENTES
levantado de mobiliario y señales existentes, incluso parte proporcional de desmon-
taje, acopio en el lugar donde se señale y posterior montaje donde se señale.

O01OA030 h Oficial primera 0,1622,480,007
O01OA070 h Peón ordinario 0,1319,110,007
GRUA5T H Grua Automovil 5t 16,5366,110,250
%1_M_AUX % MEDIOS AUXILIARES 0,171,000,168
%7_C_INDIREC % % COSTES INDIRECTOS 1,197,000,170

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MMCICU30 ML CUNETA DE HORMIGÓN DE 0,3 METROS DE ANCHO
de cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo , incluso
asiento de hormigón hm-20 según planos ,excavación,encofrados, colocación,frata-
sado de superficie y recibido de juntas.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 20,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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MMCICUN ML CUNETA ACABADO LUCIDO 60 CM.
Cuneta de hormigón h-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor mínimo,según
planos, incluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de superficies y
formación de juntas.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 30,55
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MT0300 m3 EXCAVACIÓN TIERRAS EN CAUCE O SUS MARGENES
Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en cualquier clase de terreno, a mano
o a máquina, que incluye parte proporcional de, tierra vegetal, agotamiento y refino
de taludes, carga y formacion de ataguias y accesos. medido según perfiles. se re-
calca que la excavación, transporte,acopio y reposición de la tierra vegetal en el es-
pesor de capa que fuera, se incluye dentro de esta unidad.

M05EC040 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 CV 7,78111,110,070
O01OA020 h Capataz 0,0223,050,001
O01OA030 h Oficial primera 0,0222,480,001
O01OA070 h Peón ordinario 0,0219,110,001
M05DC030 h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,1099,140,001
M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,8154,020,015
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 3,1642,080,075
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,716,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

MT0301 m3 EXCAVACIÓN ROCA EN CAUCE O SUS MARGENES
Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en roca, a mano o a máquina, que in-
cluye parte proporcional de agotamiento y refino de taludes, carga y formacion de
ataguias y accesos. medido según perfiles. 

M05EC040 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 CV 7,78111,110,070
O01OA020 h Capataz 0,0223,050,001
O01OA030 h Oficial primera 0,0222,480,001
O01OA070 h Peón ordinario 0,0219,110,001
M05DC030 h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,1099,140,001
M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,8154,020,015
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 3,1642,080,075
M06VF120 h Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm 9,44134,880,070
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,286,000,214

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MT0302 m3 RELLENO CON  MATERIALES SELECCIONADO
relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o de présta-
mos en formación de vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfi-
lado y compactación. medido según superficies de los criterios establecidos en el
plano de mediciones auxiliares correspondiente.

O01OA020 h Capataz 0,0223,050,001
O01OA030 h Oficial primera 0,0422,480,002
M05DC030 h Dozer cadenas D-8 - 335 CV 0,1099,140,001
O01OA070 h Peón ordinario 0,6719,110,035
gdgf hR rodillo vibratorio 21 toneladas 2,9549,190,060
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,236,000,038

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
con UN CÉNTIMOS

P0001030 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
de riego de adherencia de 0,65  kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que in-
cluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendido.
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COSTE UNITARIO TOTAL ................... 0,53
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P00016SURFD TN MEZCLA BITUMINOSA AC  16 SURF D OFITICO
de  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido ofítico  tipo  ac16 surf 60/70 d,  en 
capa  de superficie , incluso betún,  extendido,  compactación y nivelación de su-
perficie.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 59,98
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SDF ud RECRECIDO Y RENOVACION DE TAPA DE SERVICIO EXISTENTE
unidad recrecer una arqueta de un servicio existente consiste en retirar la tapa exis-
tente, demolición de hormigón, encofrado, desencofrado, armado, hormigón ha-25,
pates y colocación de una tapa nueva clase d400  a la nueva cota.  se mide por la
diferencia de altura entre ambas tapas.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 202,15
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SOL H20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR
solera de hormigón hm-25 de 20 cms. de espesor,armada con mallazo electrosol-
dado 150 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, encofrado y contorno.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 16,39
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero. Se
abona medicion real de obra de fabrica demolido. 

O01OA020 h Capataz 1,3823,050,060
O01OA040 h Oficial segunda 2,0720,730,100
O01OA070 h Peón ordinario 3,4419,110,180
M12O010 h Equipo oxicorte 0,522,900,180
M05EN030 h Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 4,3454,270,080
M06MR230 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 1,2312,330,100
M07CB020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 1,5238,110,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barri-
do y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070 h Peón ordinario 0,0819,110,004
M05FP020 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 0,40201,690,002
M07CB020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 0,0838,110,002

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01EZ010M# m3 EXCAVACION ZANJA
Excavación en zanja para canalizaciones en cualquier clase de terreno, a

cualquier profundidad, incluso carga y transporte de material sobrante a

vertedero, medida la anchura teorica segun seccion tipo reflejada en pla-

nos por la altura real.

O01OA020 h Capataz 0,9923,050,043
O01OA070 h Peón ordinario 1,6419,110,086
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M05EC020 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 5,7756,010,103
M06MR230 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,8412,330,068
M07CB020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 7,6238,110,200

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02LC020 m DREN D=80 mm

Dren constituido por tubería de PVC ranurado de f50mm, forrado de geo-

textil, perforación e instalación totalmente terminado

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 11,95
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04VBT145 m2 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm

Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado
superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150
mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090 h Cuadrilla A 22,9052,050,440
P01HMV220 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7,0070,010,100
P08XVT160 m2 Baldosa china lavada 40x40x3,5 cm 12,5212,521,000
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,0877,630,001
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 2,4983,030,030
P08XW020 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,330,331,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U06TUA040 m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADO DN=200 mm
Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara para abastecimien-
to tipo NATURAL UNIVERSAL STANDARD Ve, o similar, DN 200 mm., y
Clase de Presión C 64 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil
5,97 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y alumi-
nio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de
protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor me-
dio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento
de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza
una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo
Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, y sistema de acerrojado mediante cordón de soldadu-
ra y un único anillo metálico de acerrojado; con una desviación angular má-
xima de 3°. Incluye p/p de junta, accesorios de unión (codos, T, bridas de
conexión, etc), medioas auxiliares y pruebas de presion segun norma
UNE-EN 805:2000. Instalada en zanja sobre cama de apoyo de arena de
río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja.

O01OA030 h Oficial primera 4,5022,480,200
O01OA070 h Peón ordinario 3,8219,110,200
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,1021,030,100
M05EN020 h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 3,9839,830,100
M07CG010 h Camión con grúa 6 t 0,4742,890,011
P26TUA040 m Tubería fundición dúctil acerrojada D=200 mm 102,00102,001,000
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 2,8018,760,149
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 0,059,930,005
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COSTE UNITARIO TOTAL ................... 119,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07SR010k ud ANCLAJE PIEZAS COND. AGUA.D<300
Dado de anclaje para piezas en conducciones de agua, de diámetros menores de  300 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-
do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

O01OA030 h Oficial primera 138,8622,486,177
O01OA070 h Peón ordinario 55,3219,112,895
M11HV100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 0,403,730,108
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 7,6283,700,091
P03AC110 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,441,031,400
E04CE020k m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 50,5946,201,095

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 254,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

U13EG060 u PARTHENOCISSUS SPP 1,00-1,50 m CONTENEDOR

Parthenocissus henryana de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en conte-

nedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mis-

mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  INCLUSO MAN-
TENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

O01OB270 h Oficial 1ª jardinería 7,9319,820,400
O01OB280 h Peón jardinería 7,2418,100,400
02.02.01.04.10.03 u Parthenocissus spp 1-1,5 m contenedor 6,506,501,000
P28DA130 kg Substrato vegetal fertilizado 0,360,910,400
P01DW050 m3 Agua 0,041,370,030

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

UR32 m3 DEMOLICIÓN O.F.
Demolición de obra de fábrica no de hormigon armado. Se abona medicion real de
obra de fabrica demolido.

M05EC040 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 CV 6,67111,110,060
O01OA020 h Capataz 0,0223,050,001
O01OA030 h Oficial primera 0,0222,480,001
O01OA070 h Peón ordinario 0,0219,110,001
M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 0,8154,020,015
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 1,6842,080,040
M06VF120 h Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm 1,08134,880,008
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,626,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

gfdh M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2-XC4+XM2 CON BOMBA
hormigón ha-30/b/20/XC2 en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas ,median-
te chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

GREA M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IILC 98,5298,521,000
U39BF101 M3 FABR. Y TTE. DE HORMIGÓN 11,0911,091,000
U39BF104 M3 COLOCACIÓN HORMIGÓN 6,395,341,196
%CI % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,966,001,160

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 122,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO
VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANT UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

lk93 ml DEMOLICION DE MURO DE CERRAMIENTO Y/O CERRAMIENTO EN LIMITE
PROP
demolición, excavación, retirada de valla de cerramiento de cualquier material (hor-
migón, mampostería, acero, bloque, ladrillo, etc) por medios mecanicos o manuea-
les, la unidad incluye todos los materiales y unidades necesarias para la correcta
ejecución de la unidad

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 5,65
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ur01 ud ACTA NOTARIAL E INFORME DE CONTROL INICIAL DE VIVIENDAS
unidad de acta notarial y un informe técnico de revisión estructural, realizado por
un técnico competente, realizada antes del comienzo de las obras con reportaje fo-
tográfico de cada una de las viviendas cercanas al cauce. se abona este importe
por vivienda unifamiliar, local- empresa aislada o bloque de viviendas.

COSTE UNITARIO TOTAL ................... 930,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS
TREINTA EUROS
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

O01OA020 656,353 hCapataz 23,05 15.128,93
O01OA030 1.077,907 hOficial primera 22,48 24.231,34
O01OA040 251,990 hOficial segunda 20,73 5.223,75
O01OA050 82,333 hAyudante 20,01 1.647,48
O01OA060 264,000 hPeón especializado 19,23 5.076,72
O01OA070 5.342,922 hPeón ordinario 19,11 102.103,24
O01OB010 2,365 hOficial 1ª encofrador 20,42 48,30
O01OB020 2,365 hAyudante encofrador 19,16 45,32
O01OB170 3,500 hOficial 1ª fontanero calefactor 21,03 73,61
O01OB270 92,000 hOficial 1ª jardinería 19,82 1.823,44
O01OB280 92,000 hPeón jardinería 18,10 1.665,20

Grupo O01.................................................. 157.067,33

U39BF104 179,866 M3COLOCACIÓN HORMIGÓN 5,34 960,49

Grupo U39 .................................................. 960,49

TOTAL................................................................................. 158.027,82
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

990013 2,880 HRBomba centrifuga sumergida 16,27 46,86

Grupo 990................................................... 46,86

991704 0,576 HRCamion dumper 66,46 38,28

Grupo 991................................................... 38,28

GRUA5T 2,500 HGrua Automovil 5t 66,11 165,28

Grupo GRU................................................. 165,28

M01HBN010 0,348 hDesplazamiento bomba 110,00 38,30
M01HBT030 20,480 m3Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,60 360,45

Grupo M01.................................................. 398,75

M03HH020 0,324 hHormigonera 200 l gasolina 2,74 0,89

Grupo M03.................................................. 0,89

M05DC030 59,122 hDozer cadenas D-8 - 335 CV 99,14 5.861,31
M05EC020 5,408 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 56,01 302,87
M05EC040 4.048,029 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 310 CV 111,11 449.776,52
M05EN020 3,500 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 39,83 139,41
M05EN030 201,592 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 54,27 10.940,40
M05FP020 1,000 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 201,69 201,69
M05PN020 714,000 hPala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3 35,78 25.546,92
M05PN030 873,893 hPala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3 54,02 47.207,72

Grupo M05.................................................. 539.976,84

M06MR230 255,560 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 12,33 3.151,05
M06VF120 3.232,283 hVagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm 134,88 435.970,38

Grupo M06.................................................. 439.121,43

M07CB020 112,296 hCamión basculante 4x4 de 14 t 38,11 4.279,60
M07CB030 10.072,505 hCamión basculante 6x4 de 20 t 42,08 423.850,99
M07CG010 0,385 hCamión con grúa 6 t 42,89 16,51

Grupo M07.................................................. 428.147,10

M11HV100 0,432 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,73 1,61
M11HV150 5,120 hVibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,50 7,68
M11MM030 350,200 hMotosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,19 766,94

Grupo M11.................................................. 776,23

M12O010 453,582 hEquipo oxicorte 2,90 1.315,39

Grupo M12.................................................. 1.315,39

M13CC020 410,375 udCodal met.extensib.p/panel chapa 0,41 168,25
M13EP020 136,850 udPanel cha.acero 400x100cm.(400p) 3,37 461,18

Grupo M13.................................................. 629,43

MQU056 44,000 hEquipo de inyección 36,66 1.613,04
MQU057 176,000 hEquipo compresor 8,60 1.513,60
MQU060 1,586 uParte proporcional transporte equipo pilotes 3.235,94 5.131,68

Grupo MQU ................................................ 8.258,32

SMQ.013 2.668,767 hEXCAVADORA S/CADENAS 22 T. 91,90 245.259,70

Grupo SMQ ................................................ 245.259,70

gdgf 232,560 hRrodillo vibratorio 21 toneladas 49,19 11.439,63

Grupo gdg .................................................. 11.439,63

TOTAL................................................................................. 1.675.574,13
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

02.02.01.04.10.03 230,000 uParthenocissus spp 1-1,5 m contenedor 6,50 1.495,00

Grupo 02..................................................... 1.495,00

B0641250 1.457,325 M3Hormigón HM-30/B/20/I+QB+E 120,81 176.059,43

Grupo B06 .................................................. 176.059,43

GREA 150,390 M3HORMIGÓN HA-30/B/20/IILC 98,52 14.816,42

Grupo GRE................................................. 14.816,42

MAT036 11,000 uJunta de neopreno cabeza de anclaje 10,40 114,40
MAT037 22,000 uPlaca y roscas de anclaje definitivo 3,79 83,38
MAT038 1.983,300 kgBarra acero B500 S con corruga de paso de rosca 1,13 2.241,13
MAT039 220,000 uMaterial complementario o piezas especiales 3,93 864,60
MAT040 22,000 tCemento CEM II/A-P 32,5 r 63,42 1.395,24
MAT116 792,920 mTubo de acero 90 mm 52,63 41.731,38

Grupo MAT................................................. 46.430,13

P01AA020 6,098 m3Arena de río 0/6 mm 18,76 114,40
P01AE010 28.540,068 tEscollera de 50 kg 10,91 311.372,14
P01CC020 0,228 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 106,06 24,23
P01DW050 7,131 m3Agua 1,37 9,77
P01EM290 0,088 m3Madera pino encofrar 26 mm. 245,46 21,50
P01HA010 0,364 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 83,70 30,47
P01HAV190 237,876 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 69,06 16.427,72
P01HMV150 21,504 m³Hormigón HM-20/B/40/IIa central 61,91 1.331,31
P01HMV220 2,700 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 70,01 189,03
P01UC030 0,219 kgPuntas de acero 20x100 mm cabeza plana 1,95 0,43

Grupo P01 .................................................. 329.521,00

P02CVW010 0,175 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 1,74

Grupo P02 .................................................. 1,74

P03AA020 0,438 kgAlambre atar 1,30 mm. 1,37 0,60
P03AC110 5,600 kgAcero co. elab. y arma. B 400 S 1,03 5,77
P03W060 18.078,576 kgLodo tixotrópico (bentonita) 0,18 3.254,14

Grupo P03 .................................................. 3.260,51

P08XVT160 27,000 m2Baldosa china lavada 40x40x3,5 cm 12,52 338,04
P08XW020 27,000 uJunta dilatación/m2 pavimento piezas 0,33 8,91

Grupo P08 .................................................. 346,95

P26TUA040 35,000 mTubería fundición dúctil acerrojada D=200 mm 102,00 3.570,00

Grupo P26 .................................................. 3.570,00

P28DA020 3.400,000 m3Tierra vegetal cribada 18,00 61.200,00
P28DA130 92,000 kgSubstrato vegetal fertilizado 0,91 83,72

Grupo P28 .................................................. 61.283,72

SMA.026 17.836,508 kgACERO B 500 SD EN ARMADURAS 1,50 26.754,76
SMA.073 509,615 KGALAMBRE DE ATAR 1,04 530,00

Grupo SMA................................................. 27.284,76

U02FW008 348.758,627 tCanon de vertido 1,00 348.758,63

Grupo U02 .................................................. 348.758,63

U39BF101 150,390 M3FABR. Y TTE. DE HORMIGÓN 11,09 1.667,83

Grupo U39 .................................................. 1.667,83

dsfs 485,775 tnMORTERO PARA REJUNTEO 13,48 6.548,25

Grupo dsf ................................................... 6.548,25

TOTAL................................................................................. 1.021.044,37
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