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4.1. MEDICIONES 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

01 ENCAUZAMIENTO

DEMOLICIONES0101
U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de ace-
ro. Se abona medicion real de obra de fabrica demolido. 

dique 4+200 1 16,000 2,000 1,500 48,000Spc0020
dique 3+900 1 11,000 2,000 1,700 37,400Spc0020
muros 3+400 3+800 2 450,000 0,800 2,000 1.440,000Spc0020
solera 3+700 3+800 1 60,000 10,000 0,800 480,000Spc0020
diques 3+700 3+800 8 10,000 0,600 0,500 24,000Spc0020
diques 3+400 1 10,000 0,600 0,500 3,000Spc0020
otros 1 10,000 0,500 1,500 7,500Spc0020
muro 3+800 1 200,000 3,000 0,800 480,000Spc0020

2.519,90

UR32 m3 DEMOLICIÓN O.F.

Demolición de obra de fábrica no de hormigon armado. Se abona medi-
cion real de obra de fabrica demolido.

apoyo encofrado 1 70,000 2,000 0,100 14,000Spc0020
escolleras 2 500,000 1,000 3,000 3.000,000Spc0010

3.014,00

ur01 ud ACTA NOTARIAL E INFORME DE CONTROL INICIAL DE
VIVIENDAS

unidad de acta notarial y un informe técnico de revisión estructural, realiza-
do por un técnico competente, realizada antes del comienzo de las obras
con reportaje fotográfico de cada una de las viviendas cercanas al cauce.
se abona este importe por vivienda unifamiliar, local- empresa aislada o
bloque de viviendas.

prevision 30 30,000Spc0010

30,00

MOVIMIENTO TIERRAS0102
MT0300 m3 EXCAVACIÓN TIERRAS EN CAUCE O SUS MARGENES

Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en cualquier clase de terreno,
a mano o a máquina, que incluye parte proporcional de, tierra vegetal, ago-
tamiento y refino de taludes, carga y formacion de ataguias y accesos. me-
dido según perfiles. se recalca que la excavación, transporte,acopio y re-
posición de la tierra vegetal en el espesor de capa que fuera, se incluye
dentro de esta unidad.

PK 4+437,86Spc0020
PK 4+420 171,63 0,100 17,163Spc0020
PK 4+400 426,6 0,100 42,660Spc0020
PK 4+380 501 0,100 50,100Spc0020
PK 4+360 542 0,100 54,200Spc0020
PK 4+340 577,6 0,100 57,760Spc0020
PK 4+320 648,7 0,100 64,870Spc0020
PK 4+306,324 489,4 0,100 48,940Spc0020
PK 4+302,744 134,29 0,100 13,429Spc0020
PK 4+300 105,49 0,100 10,549Spc0020
PK 4+280 776,6 0,100 77,660Spc0020
PK 4+260 777,3 0,100 77,730Spc0020
PK 4+240 769,3 0,100 76,930Spc0020
PK 4+237,73 86,31 0,100 8,631Spc0020
PK 4+220 663,55 0,100 66,355Spc0020
PK 4+200 734,1 0,100 73,410Spc0020
PK 4+180 755,2 0,100 75,520Spc0020
PK 4+178,126 71,63 0,100 7,163Spc0020
PK 4+160 620 0,100 62,000Spc0020

Presupuesto
PáginaDEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)
1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

PK 4+148,284 354,7 0,100 35,470Spc0020
PK 4+140 242,6 0,100 24,260Spc0020
PK 4+138,624 39,76 0,100 3,976Spc0020
PK 4+120 518,03 0,100 51,803Spc0020
PK 4+100 550,2 0,100 55,020Spc0020
PK 4+80 558,8 0,100 55,880Spc0020
PK 4+68,517 313,31 0,100 31,331Spc0020
PK 4+60 231,7 0,100 23,170Spc0020
PK 4+40 533,1 0,100 53,310Spc0020
PK 4+20 523,1 0,100 52,310Spc0020
PK 4+11,428 234,79 0,100 23,479Spc0020
PK 4+0 333,3 0,100 33,330Spc0020
PK 3+998,911 30,76 0,100 3,076Spc0020
PK 3+980 640,33 0,100 64,033Spc0020
PK 3+960 864 0,100 86,400Spc0020
PK 3+943,433 750,15 0,100 75,015Spc0020
PK 3+940 156,65 0,100 15,665Spc0020
PK 3+920 879,6 0,100 87,960Spc0020
PK 3+900 859,1 0,100 85,910Spc0020
PK 3+880 880,4 0,100 88,040Spc0020
PK 3+872,244 331,38 0,100 33,138Spc0020
PK 3+870,698 60,32 0,100 6,032Spc0020
PK 3+860 431,4 0,100 43,140Spc0020
PK 3+845,633 620,51 0,100 62,051Spc0020
PK 3+840 242,44 0,100 24,244Spc0020
PK 3+827,663 554,12 0,100 55,412Spc0020
PK 3+820 360,51 0,100 36,051Spc0020
PK 3+800 995,9 0,100 99,590Spc0020
PK 3+780 1.053,4 0,100 105,340Spc0020
PK 3+772,439 403,19 0,100 40,319Spc0020
PK 3+760 627,8 0,100 62,780Spc0020
PK 3+740 873,9 0,100 87,390Spc0020
PK 3+720 543,8 0,100 54,380Spc0020
PK 3+711,377 93,43 0,100 9,343Spc0020
PK 3+700 87,32 0,100 8,732Spc0020
PK 3+680 265,5 0,100 26,550Spc0020
PK 3+660 434,4 0,100 43,440Spc0020
PK 3+648,305 328,1 0,100 32,810Spc0020
PK 3+644,643 114,14 0,100 11,414Spc0020
PK 3+640 149,78 0,100 14,978Spc0020
PK 3+620 691,4 0,100 69,140Spc0020
PK 3+600 717,4 0,100 71,740Spc0020
PK 3+590 354,9 0,100 35,490Spc0020
PK 3+580 372,85 0,100 37,285Spc0020
PK 3+560 783,7 0,100 78,370Spc0020
PK 3+540,466 767,2 0,100 76,720Spc0020
PK 3+540 18,3 0,100 1,830Spc0020
PK 3+520 777,3 0,100 77,730Spc0020
PK 3+500 792,6 0,100 79,260Spc0020
PK 3+482,388 700,96 0,100 70,096Spc0020
PK 3+480 92,94 0,100 9,294Spc0020
PK 3+460 840,4 0,100 84,040Spc0020
PK 3+440 1.202,5 0,100 120,250Spc0020
PK 3+434,999 382,38 0,100 38,238Spc0020
PK 3+428,465 514,06 0,100 51,406Spc0020
PK 3+420 655,11 0,100 65,511Spc0020
PK 3+400 1.214,2 0,100 121,420Spc0020
PK 3+380 851 0,100 85,100Spc0020
PK 3+372,865 270,88 0,100 27,088Spc0020
PK 3+360 463,85 0,100 46,385Spc0020
PK 3+340 705,1 0,100 70,510Spc0020
PK 3+332,834 256,4 0,100 25,640Spc0020
PK 3+320 456,95 0,100 45,695Spc0020
PK 3+300 715,2 0,100 71,520Spc0020
PK 3+280 740,6 0,100 74,060Spc0020
PK 3+277,946 78,66 0,100 7,866Spc0020
PK 3+260 676,3 0,100 67,630Spc0020
PK 3+240 614,1 0,100 61,410Spc0020
PK 3+220 520,8 0,100 52,080Spc0020
PK 3+218,128 49,7 0,100 4,970Spc0020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

PK 3+200 485,29 0,100 48,529Spc0020
PK 3+180 572,4 0,100 57,240Spc0020
PK 3+160 530,9 0,100 53,090Spc0020
PK 3+151,98 174,68 0,100 17,468Spc0020
PK 3+140 164,84 0,100 16,484Spc0020
PK 3+120 141,2 0,100 14,120Spc0020
PK 3+100 81,6 0,100 8,160Spc0020
PK 3+99,606 0,28 0,100 0,028Spc0020
accesos 3 40,000 8,000 4,000 3.840,000Spc0020

940 940,000Spc0030

9.414,54

MT0301 m3 EXCAVACIÓN ROCA EN CAUCE O SUS MARGENES

Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en roca, a mano o a máquina,
que incluye parte proporcional de agotamiento y refino de taludes, carga y
formacion de ataguias y accesos. medido según perfiles. 

PK 4+437,86Spc0020
PK 4+420 171,63 0,900 154,467Spc0020
PK 4+400 426,6 0,900 383,940Spc0020
PK 4+380 501 0,900 450,900Spc0020
PK 4+360 542 0,900 487,800Spc0020
PK 4+340 577,6 0,900 519,840Spc0020
PK 4+320 648,7 0,900 583,830Spc0020
PK 4+306,324 489,4 0,900 440,460Spc0020
PK 4+302,744 134,29 0,900 120,861Spc0020
PK 4+300 105,49 0,900 94,941Spc0020
PK 4+280 776,6 0,900 698,940Spc0020
PK 4+260 777,3 0,900 699,570Spc0020
PK 4+240 769,3 0,900 692,370Spc0020
PK 4+237,73 86,31 0,900 77,679Spc0020
PK 4+220 663,55 0,900 597,195Spc0020
PK 4+200 734,1 0,900 660,690Spc0020
PK 4+180 755,2 0,900 679,680Spc0020
PK 4+178,126 71,63 0,900 64,467Spc0020
PK 4+160 620 0,900 558,000Spc0020
PK 4+148,284 354,7 0,900 319,230Spc0020
PK 4+140 242,6 0,900 218,340Spc0020
PK 4+138,624 39,76 0,900 35,784Spc0020
PK 4+120 518,03 0,900 466,227Spc0020
PK 4+100 550,2 0,900 495,180Spc0020
PK 4+80 558,8 0,900 502,920Spc0020
PK 4+68,517 313,31 0,900 281,979Spc0020
PK 4+60 231,7 0,900 208,530Spc0020
PK 4+40 533,1 0,900 479,790Spc0020
PK 4+20 523,1 0,900 470,790Spc0020
PK 4+11,428 234,79 0,900 211,311Spc0020
PK 4+0 333,3 0,900 299,970Spc0020
PK 3+998,911 30,76 0,900 27,684Spc0020
PK 3+980 640,33 0,900 576,297Spc0020
PK 3+960 864 0,900 777,600Spc0020
PK 3+943,433 750,15 0,900 675,135Spc0020
PK 3+940 156,65 0,900 140,985Spc0020
PK 3+920 879,6 0,900 791,640Spc0020
PK 3+900 859,1 0,900 773,190Spc0020
PK 3+880 880,4 0,900 792,360Spc0020
PK 3+872,244 331,38 0,900 298,242Spc0020
PK 3+870,698 60,32 0,900 54,288Spc0020
PK 3+860 431,4 0,900 388,260Spc0020
PK 3+845,633 620,51 0,900 558,459Spc0020
PK 3+840 242,44 0,900 218,196Spc0020
PK 3+827,663 554,12 0,900 498,708Spc0020
PK 3+820 360,51 0,900 324,459Spc0020
PK 3+800 995,9 0,900 896,310Spc0020
PK 3+780 1.053,4 0,900 948,060Spc0020
PK 3+772,439 403,19 0,900 362,871Spc0020
PK 3+760 627,8 0,900 565,020Spc0020
PK 3+740 873,9 0,900 786,510Spc0020
PK 3+720 543,8 0,900 489,420Spc0020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

PK 3+711,377 93,43 0,900 84,087Spc0020
PK 3+700 87,32 0,900 78,588Spc0020
PK 3+680 265,5 0,900 238,950Spc0020
PK 3+660 434,4 0,900 390,960Spc0020
PK 3+648,305 328,1 0,900 295,290Spc0020
PK 3+644,643 114,14 0,900 102,726Spc0020
PK 3+640 149,78 0,900 134,802Spc0020
PK 3+620 691,4 0,900 622,260Spc0020
PK 3+600 717,4 0,900 645,660Spc0020
PK 3+590 354,9 0,900 319,410Spc0020
PK 3+580 372,85 0,900 335,565Spc0020
PK 3+560 783,7 0,900 705,330Spc0020
PK 3+540,466 767,2 0,900 690,480Spc0020
PK 3+540 18,3 0,900 16,470Spc0020
PK 3+520 777,3 0,900 699,570Spc0020
PK 3+500 792,6 0,900 713,340Spc0020
PK 3+482,388 700,96 0,900 630,864Spc0020
PK 3+480 92,94 0,900 83,646Spc0020
PK 3+460 840,4 0,900 756,360Spc0020
PK 3+440 1.202,5 0,900 1.082,250Spc0020
PK 3+434,999 382,38 0,900 344,142Spc0020
PK 3+428,465 514,06 0,900 462,654Spc0020
PK 3+420 655,11 0,900 589,599Spc0020
PK 3+400 1.214,2 0,900 1.092,780Spc0020
PK 3+380 851 0,900 765,900Spc0020
PK 3+372,865 270,88 0,900 243,792Spc0020
PK 3+360 463,85 0,900 417,465Spc0020
PK 3+340 705,1 0,900 634,590Spc0020
PK 3+332,834 256,4 0,900 230,760Spc0020
PK 3+320 456,95 0,900 411,255Spc0020
PK 3+300 715,2 0,900 643,680Spc0020
PK 3+280 740,6 0,900 666,540Spc0020
PK 3+277,946 78,66 0,900 70,794Spc0020
PK 3+260 676,3 0,900 608,670Spc0020
PK 3+240 614,1 0,900 552,690Spc0020
PK 3+220 520,8 0,900 468,720Spc0020
PK 3+218,128 49,7 0,900 44,730Spc0020
PK 3+200 485,29 0,900 436,761Spc0020
PK 3+180 572,4 0,900 515,160Spc0020
PK 3+160 530,9 0,900 477,810Spc0020
PK 3+151,98 174,68 0,900 157,212Spc0020
PK 3+140 164,84 0,900 148,356Spc0020
PK 3+120 141,2 0,900 127,080Spc0020
PK 3+100 81,6 0,900 73,440Spc0020
PK 3+99,606 0,28 0,900 0,252Spc0020
muro 1 120,2 120,200Spc0020

4.000 4.000,000Spc0030

45.831,02

MT0302 m3 RELLENO CON  MATERIALES SELECCIONADO

relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o de
préstamos en formación de vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso
suministro, perfilado y compactación. medido según superficies de los cri-
terios establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

pistas de acceso 3 40,000 8,000 4,000 3.840,000Spc0020

3.840,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 2110000203
Promotor : Ur Agentzia

Resp. del proyecto : AML
Redactor : AML

MUROS0103
658.022 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA Y REJUNTEADA

escollera de piedra caliza hormigonada 400- 900 kg en una proporcion
70/30 incluso p.p. de rejunteo de cara vista con mortero. la unidad incluye
todo lo necesario para la correcta ejecución de la misma. medido según
superficies de los criterios establecidos en el plano de mediciones auxilia-
res correspondiente.

cimentaciónSpc0020
margen izdaSpc0020
4437.86-4060  1h/1v 1 377,860 1,500 1,000 566,790Spc0020
4060-4000  2h/3v 1 60,000 1,500 1,000 90,000Spc0020
4000-3940  1/1v 1 60,000 1,500 1,000 90,000Spc0020
3940-3772.44  2h/3v 1 167,560 1,500 1,000 251,340Spc0020
3772.44-3730  2h/3v->Muro 1 42,440 1,500 1,000 63,660Spc0020
3660-3644.64  Muro->2h/3v 1 15,360 1,500 1,000 23,040Spc0020
3644.64-3500  2h/3v 1 144,640 1,500 1,000 216,960Spc0020
3500-3260  1h/1v 1 240,000 1,500 1,000 360,000Spc0020
margen dchaSpc0020
4437.86-3870  1h/1v 1 567,860 1,500 1,000 851,790Spc0020
3870-3845.63  1h/1v->1h/3v 1 24,370 1,500 1,000 36,555Spc0020
3845.63-3735.67  1h/3v 1 109,960 1,500 1,000 164,940Spc0020
3687.72-3660  Muro Exist->2h/3v 1 27,720 1,500 1,000 41,580Spc0020
3660-3580  2h/3v 1 80,000 1,500 1,000 120,000Spc0020
3580-3260 1h/1v 1 320,000 1,500 1,000 480,000Spc0020
alzadosSpc0020
margen izdaSpc0020
3772.44-3730  2h/3v->Muro 196,76 1,000 196,760Spc0020
3660-3644.64  Muro->2h/3v 74,44 1,000 74,440Spc0020
margen dchaSpc0020
3870-3845.63  1h/1v->1h/3v 109,37 1,000 109,370Spc0020
3845.63-3735.67  1h/3v 421,02 1,000 421,020Spc0020
3687.72-3660  Muro Exist->2h/3v 129,5 1,000 129,500Spc0020
bancada 3+800 60 2,000 120,000Spc0020

450 450,000Spc0030

4.857,75

CR0303 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 400- 900KG

escollera de piedra caliza con tamaño comprendido entre 400 y 900 kg, in-
cluso suministro, colocación,  perfilado  y rejunteo con tierra. medido se-
gún superficies de los criterios establecidos en el plano de mediciones au-
xiliares correspondiente.
margen izdaSpc0020
4437.86-4060  1h/1v 1.179,92 1,000 1.179,920Spc0020
4060-4000  2h/3v 243,18 1,000 243,180Spc0020
4000-3940  1/1v 320,94 1,000 320,940Spc0020
3940-3772.44  2h/3v 837,92 1,000 837,920Spc0020
3644.64-3500  2h/3v 722,6 1,000 722,600Spc0020
3500-3260  1h/1v 1.190,29 1,000 1.190,290Spc0020
margen dchaSpc0020
4437.86-3870  1h/1v 2.699,32 1,000 2.699,320Spc0020
3660-3580  2h/3v 410,2 1,000 410,200Spc0020
3580-3260 1h/1v 1.376,1 1,000 1.376,100Spc0020
deducir reutilizado -1000 -1.000,000Spc0020

500 500,000Spc0030

8.480,47

CR0303m m3 ESCOLLERA REUTILIZADA

Escollera reutilizada, incluso acopio temporal, carga, trasporte, colocación,
 perfilado  y rejunteo con tierra. medido según superficies de los criterios
establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

reutilizado 2 500,000 1,000 1,000 1.000,000Spc0020

1.000,00
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07.020 m MICROPILOTE DIAMETRO NOMINAL 200MM (D137.9X9)

ejecución de micropilote "in situ" de diámetro nominal 200mm en suelo y/o
roca con entubación en caso necesario, armado con tubo de acero n80
(fy=550 mpa) de 139mm de diámtro exterior y espesor 10mm, con lechada
de cemento de fck=30 mpa, incluso p.p. de transporte y retirada de equi-
pos y ensayos. totalmente terminado

muro 1 116 6,620 767,920Spc0020
25 25,000Spc0030

792,92

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO

de acero en barras corrugadas b-500 s de límite elástico >= 500 n/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, de solapes de la armadura, sujec-
ciones, sujeciones de armaduras mediante otras armaduras, y despieces,
anclajes y medios auxiliares.

NLONGITUD ø mm
muro 1Spc0020
viga coronaciónSpc0020

14 70,000 20,000 2.419,906 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
7 70,000 16,000 774,370 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020

350 3,800 10,000 2,000 1.642,079 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
viga repartoSpc0020

14 70,000 20,000 2.419,906 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
468 2,000 10,000 2,000 1.155,629 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020

conector micros 58 1,000 16,000 2,000 183,320 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
conector vigas 350 0,800 16,000 2,000 884,994 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
conector muro 350 0,800 16,000 442,497 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
muro 468 3,500 12,000 2,000 2.912,184 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020

20 70,000 12,000 2,000 2.489,046 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
conector micros 50 0,800 16,000 63,214 (c^2/100)/4*p*0.786*bSpc0020
mermas 1.600 1.600,000Spc0020

1.500 (c^2/100)/4*p*0.785*bSpc0030

16.987,15

E04NLB010 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimenta-

ción HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20

MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40

mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades

relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-

riores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente reali-

zado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colo-

cado. Según normas Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes

del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

apoyo encofrado 70,00 2,00 0,10 14,00Spc0020

14,00

gfdh M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2-XC4+XM2 CON BOMBA

hormigón ha-30/b/20/XC2 en cualquier clase de elemento que incluye su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento
de juntas ,mediante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

muro 1Spc0020
viga coronación 1 70,000 0,600 1,280 53,760Spc0020
viga reparto 1 70,000 0,350 0,650 15,925Spc0020
muro 202 0,350 70,700Spc0020

10 10,000Spc0030

150,39
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10.008m ml ANCLAJE PERMANENTE BARRA GEWI Ø40 mm. PREINYECTADO

anclaje permanente en pantalla de micropilotes, barra GEWI Ø40 mm cali-
dad 500/550. preinyectado con inyeccion repetitiva a alta presión, con diá-
metro de perforación 133 mm, y doble protección frente a corrosión, según
planos y especificaciones de la Dirección de Obra. La unidad incluye to-
das la operaciones y materiales hasta su total terminación, incluso exce-
sos de inyección, entubados, p.p. vainas, Cabeza tipo Dywida,g y tensado
de anclaje con barra de 40 mm, formado por 1 placa de 200 x 200 x 15
mm, tuerca, una operación de tensado en un escalón y capot de protec-
ción estanco. totalmente colocado y probado.

muro 1 22 10,000 220,000Spc0020

220,00

U02LC020 m DREN D=80 mm

Dren constituido por tubería de PVC ranurado de f50mm, forrado

de geotextil, perforación e instalación totalmente terminado

Mechinales 138 1,00 138,00Spc0020

138,00

01.03.15 u TAPA ESTANCA LISA DE ACERO INOXIDABLE

Tapa de anclaje estanca lisa de acero inoxidable AISI 304/316. Cierre

por cuatro tornillos y unión por junta de EPDM.

anclajes 22 22,00Spc0020

22,00

EHM016 m² SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGÓN

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofra-

do a una cara con acabado visto con textura y relieve, realizado con

paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con lámina

plástica desechable, imitación madera, de 0,8 mm de espesor, incor-

porada a la cara interior del encofrado, para formación de muro de

hormigón, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso pa-

samuros para paso de los tensores, berenjenos, elementos de sus-

tentación, fijación, andamiaje y apuntalamiento necesarios para su

estabilidad; cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas.

muro 1 70,00 3,50 245,00Spc0020
20 20,00Spc0030

viga coronación 1 70,00 1,28 89,60Spc0020
viga reparto 1 70,00 0,65 45,50Spc0020

400,10
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02 SERVICIOS AFECTADOS

ABASTECIMIENTO MUNICIPAL2.1
U01EZ010M#m3 EXCAVACION ZANJA

Excavación en zanja para canalizaciones en cualquier clase de te-

rreno, a cualquier profundidad, incluso carga y transporte de mate-

rial sobrante a vertedero, medida la anchura teorica segun seccion

tipo reflejada en planos por la altura real.

FD 200 1 35,00 0,60 2,50 52,50Spc0040

52,50

1081101 m3 EXCAVACIÓN TIERRA ZANJA M. MANUALES<2 mts

Excavación en zanja de tierra por medios manuales hasta 2,00 m.

de profundidad, incluso extracción y agotamiento. Costes indirec-

tos y medios auxiliares incluidos.

localización tubería existente 4 2,00 2,00 2,00 32,00Spc0040

32,00

E01AE040# m2 ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.

Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante

paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, incluso

p.p. de medios auxiliares.

FD 200 2 35,00 2,50 175,00Spc0040

175,00

CR0303 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 400- 900KG

escollera de piedra caliza con tamaño comprendido entre 400 y 900 kg, in-
cluso suministro, colocación,  perfilado  y rejunteo con tierra. medido se-
gún superficies de los criterios establecidos en el plano de mediciones au-
xiliares correspondiente.
FD 200 1 18,000 0,600 1,000 10,800Spc0010

10,80

U07SR010k ud ANCLAJE PIEZAS COND. AGUA.D<300
Dado de anclaje para piezas en conducciones de agua, de diámetros menores de 
300 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo
de tierras, s/NTE-IFA-14.

FD 200 4 4,00Spc0010

4,00
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U06TUA040 m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADO DN=200 mm

Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara para abaste-
cimiento tipo NATURAL UNIVERSAL STANDARD Ve, o similar, DN
200 mm., y Clase de Presión C 64 según norma UNE EN 545:2011,
de longitud útil 5,97 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de
aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa míni-
ma 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrí-
lica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y reves-
tida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado
por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la nor-
ma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una eleva-
da durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Stan-
dard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, y sistema de acerrojado mediante cordón de
soldadura y un único anillo metálico de acerrojado; con una desvia-
ción angular máxima de 3°. Incluye p/p de junta, accesorios de
unión (codos, T, bridas de conexión, etc), medioas auxiliares y prue-
bas de presion segun norma UNE-EN 805:2000. Instalada en zanja
sobre cama de apoyo de arena de río, no se incluyen excavación ni
posterior relleno de zanja.

FD 200 1 35,00 35,00Spc0010

35,00

DEMCOLECTORML DEMOLICION DE COLECTOR  CANALIZACIÓN EXISTENTE

de demolición de colector canalización existente, incluso arquetas existen-
te, por medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero o transpor-
te a punto de reciclado y proceso del mismo. 

FD 200 35 35,000Spc0020

35,00

E04NLB010 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimenta-

ción HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20

MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40

mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades

relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-

riores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente reali-

zado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colo-

cado. Según normas Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes

del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

FD 200 1 18,00 0,60 0,60 6,48Spc0020

6,48
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03 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA
DEMAGLOM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

demolición de pavimento de aglomerado asfáltico o acera existente, inclu-
so corte de bordes mediante disco radial, herramientas y demás medios
auxiliares.

20 20,000Spc0030
adoquin 85 85,000Spc0030
granito 30 30,000Spc0030
china l 54 54,000Spc0030
pasos 16 16,000Spc0030

205,00

lk93 ml DEMOLICION DE MURO DE CERRAMIENTO Y/O CERRAMIENTO
EN LIMITE PROP

demolición, excavación, retirada de valla de cerramiento de cualquier ma-
terial (hormigón, mampostería, acero, bloque, ladrillo, etc) por medios me-
canicos o manueales, la unidad incluye todos los materiales y unidades ne-
cesarias para la correcta ejecución de la unidad

reposiciones 50 50,000Spc0030

50,00

LEVBANCOS UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO Y SEÑALES
EXISTENTES

levantado de mobiliario y señales existentes, incluso parte proporcional de
desmontaje, acopio en el lugar donde se señale y posterior montaje donde
se señale.

reposiciones 10 10,000Spc0030

10,00

U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm.

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

desvios 500 500,000Spc0030

500,00

BORD_003 ML BORDILLO PREFABRICADO C-5

de bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. tipo dc-c5-b-i-t (une
en-1340)  , incluso cimientos de hormigón hm-20 según planos, excava-
ción, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.
reposiciones 30 30,000Spc0030

30,00

MMCICU30 ML CUNETA DE HORMIGÓN DE 0,3 METROS DE ANCHO

de cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo ,
incluso asiento de hormigón hm-20 según planos ,excavación,encofrados,
colocación,fratasado de superficie y recibido de juntas.
reposiciones 5 5,000Spc0030

5,00

MMCICUN ML CUNETA ACABADO LUCIDO 60 CM.

Cuneta de hormigón h-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor míni-
mo,según planos, incluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasa-
do de superficies y formación de juntas.

reposiciones 5 5,000Spc0030

5,00
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P00016SURFDTN MEZCLA BITUMINOSA AC  16 SURF D OFITICO

de  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido ofítico  tipo  ac16 surf
60/70 d,  en  capa  de superficie , incluso betún,  extendido,  compactación
y nivelación de superficie.
reposiciones 2,53 100,000 0,060 15,180Spc0030

15,18

P0001030 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

de riego de adherencia de 0,65  kg. de  emulsión asfáltica al 60% de be-
tún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendi-
do.
reposiciones 5 5,000Spc0030

5,00

CR0901 tn MBC ROJO I/BETÚN Y FILLER

mezcla bituminosa en caliente D-8 rojo, incluso betún y filler, totalmante
extendida y compactada

reposiciones 3 3,000Spc0030

3,00

SDF ud RECRECIDO Y RENOVACION DE TAPA DE SERVICIO EXISTENTE

unidad recrecer una arqueta de un servicio existente consiste en retirar la
tapa existente, demolición de hormigón, encofrado, desencofrado, arma-
do, hormigón ha-25, pates y colocación de una tapa nueva clase d400  a
la nueva cota.  se mide por la diferencia de altura entre ambas tapas.

reposiciones 3 3,000Spc0030

3,00

B0001010 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10 CM

de marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componentes, de
10 cm. de  ancho, incluso premarcado y limpieza previa.
reposiciones 400 400,000Spc0030

400,00

2P0002000 M2 BALDOSA HIDRAULICA

de pavimento de baldosa hidráulica , incluso asiento de mortero de cemen-
to 1:6, juntas y acabado, haciendo juego con tiras en baldosa hidráulica
gris oscura y fajas de baldosa rugosa, para supresión de barreras arquitec-
tónica, con las dimensiones y detalles indicados en los planos.

reposiciones 10 10,000Spc0030

10,00

U04VBT145 m2 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm

Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm,
acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de macha-
queo, tamaño 80/150 mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

27 27,00Spc0030

27,00

SOL H20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR

solera de hormigón hm-25 de 20 cms. de espesor,armada con mallazo
electrosoldado 150 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, encofra-
do y contorno.

adoquin 85 85,000Spc0030
granito 30 30,000Spc0030
china l 54 54,000Spc0030
pasos 16 16,000Spc0030
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185,00

MT0302 m3 RELLENO CON  MATERIALES SELECCIONADO

relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o de
préstamos en formación de vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso
suministro, perfilado y compactación. medido según superficies de los cri-
terios establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

reposiciones 120 0,300 36,000Spc0030

36,00

BASEZA-40 M3.BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

de  base de zahorra artificial tipo za-25 en capa de base , a ejecutar con
material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso ex-
tendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.
reposiciones 36 36,000Spc0030

36,00
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04 ORDENACION ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICA

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS4.1

PUNTOS LIMPIOS4.1.1
4.1.1.1 UD PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO

TEMPORAL DE RESIDUOS
PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESI-
DUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN,
GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN  TEJADO Y
CUBETO RETENTOR DE FUGAS Y  FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS
PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE
MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PA-
RA RECIPIENTOS METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO
PREPARADO PARA NEUMÁTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS PARA EMBA-
LAJES Y RECIPIENTES PLÁSTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS DE PAPEL Y
CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1
CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAU-
RACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA. 

1,00

VEGETACIÓN4.1.2
4.1.2.1 UD INVENTARIO VEGETACIÓN

ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EJEMPLARES ARBÓREOS DENTRO DEL
LÍMITE DE ACTUACIÓN DE LAS OBRAS, UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DE
LAS MISMAS, MARCANDO "IN SITU" LOS EJEMPLARES ARBÓREOS A PRE-
SERVAR Y A PROTEGER Y LOS EJEMPLARES A ELIMINAR

1,00

4.1.2.2 UD ELIMINACIÓN VEGETACIÓN
ELIMINACIÓN DE PLANTAS INVASORAS (CORTADEIRA SELLOANA Y REY-
NOUTRIA JAPONICA) EN LA ZONA AFECTADA POR LAS LABORES DE REFE-
GETACIÓN, ANTES DEL INICIO DE LAS MISMAS. INCLUYE DESBROCE, APLI-
CACIÓN DE HERBICIDAS Y LA RETIRADA Y GESTIÓN DE EJEMPLARES ELIMI-
NADOS

1,00

RUIDOS4.1.3
4.1.3.1 UD MEDICIÓN FASE PREOPERACIONAL

CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL
(NIVEL CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE
OBRA EN 3 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR

1,00

4.1.3.2 UD MEDICIÓN FASE DE OBRA
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN FASE DE OBRA (NIVEL
CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE OBRA
EN 3 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR CON CARACTER
MENSUAL

17,00
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RESTAURACIÓN AMBIENTAL4.2

PLANTACIONES4.2.1

PREPARACIÓN DEL TERRENO4.2.1.1

APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL4.2.1.1.1
5.2.1.1.1.1 M3 A. Y EXT. T. VEG. T2 DIF.BAJA PROCEDENTE FUERA DE OBRA

APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE EXTERIOR LA
OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSIÓN BAJA, PROCEDENTE DEL EXTERIOR
DE LA OBRA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO DE
DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN. INCLUYE LA CAR-
GA, TRANSPORTE, EL EXTENDIDO Y REFINO DE LA SUPERFICIE, EL DES-
FONDE-SUBSOLADO, CON RETIRADA DE ELEMENTOS GRUESOS, ENMIEN-
DAS, LIMPIEZA VEGETACIÓN INVASORA Y DOS PASADAS EN ROTOVATOR
EN DOS PASES CRUZADOS Y RASTRILLADO LIGERO CON MEDIOS MANUA-
LES.

3.400,00

ADECUACIÓN DEL TERRENO4.2.1.1.2
4.2.1.1.2.1 M2 ADECUACIÓN DEL TERRENO

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, RETIRADA DE PRODUCTOS, TRANS-
PORTE Y CANON DE VERTEDERO

11.326,00

HIDROSIEMBRAS4.2.1.2
4.2.1.2.1 M2 HIDROSIEMBRAS

HIDROSIEMBRA MEDIANTE UNA MEZCLA DE LAS HERBÁCEAS Y PORCENTA-
JES SIGUIENTES: DACTYLIS GLOMERATA (9%), FESTUCA ARUNDINACEA(
9%), FESTUCA RUBRA (23%), LOLIUM PERENNE (25%), POA PRATENSIS (9%),
LOTUS CORNICULATUS (8%), TRIFOLIUM REPENS (10%), VICIA SATIVA (7%),
A RAZÓN DE 35 GR/M2 Y DE LEÑOSAS: CORNUS SANGUINEA, FRAXINUS EX-
CELSIOR, ULEX EUROPAEUS EN PORCENTAJES DEL 5%. QUE PERMITA LA
APLICACIÓN MEDIANTE HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, LA MEZCLA
RESPETARA LAS PROPORCIONES DE FIJADORES (25 GR/M2), MULCH (120
GR/M2) Y FERTILIZANTES (ABONO DE LIBERACIÓN LENTA 15-15-15 CON 1,2
DE MN A 50GR/M2), POLIMERO ABSORBENTE DE AGUA (20 GR/M2), PARA 3
L/M2 DE AGUA, SIEMBRA Y CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES Y
PROPORCIONES INDICADOS. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE MANGERAS EN
LOS LUGARES DONDE NO SE ALCANCE DESDE EL CAMIÓN. MEDIDA LA SU-
PERFICE EJECUTADA

15.144,00

ESPECIES4.2.1.3
GEO48 u Suministro y plantación de Estaquillas de Salix atrocinerea

Suministro y plantación de estacas de salix atrocinerea, de 60-100 cm de
longitud y un diámetro mínimo de 3 cm. El precio incluye el suministro de
materiales, maquinaria y mano de obra implicada en el proceso.

3.280,00
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4.2.1.3.1 UD FRAXINUS EXCELSIOR

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRAXINUS EXCELSIOR DE 8-10 CM DE CC,
PRESENTADA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN
HOYO DE DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPE-
LLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLAN-
TEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON
APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN SELEC-
CIONADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TUR-
BAS FERTILIZADAS).  FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100
L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y
ENTRECAVA

40,00

4.2.1.3.2 UD CRATAEGUS MONOGYNA

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS MONOGYNA DE 60-80 CM DE
ALTURA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARRO-
LLO EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD,
EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON
UNAS DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,
PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL
FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA
PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA
VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS
DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  IN-
CLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

84,00

4.2.1.4.3 UD ALNUS GLUTINOSA

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALNUS GLUTINOSA DE 8-10 CM DE CC, PRE-
SENTADA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HO-
YO DE DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN
A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO,
PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON API-
SONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN SELECCIO-
NADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS
FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100 L. IN-
CLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  IN-
CLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

95,00
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4.2.1.4.4 UD CORNUS SANGUINEA

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORNUS SANGUINEA DE 60-80 CM DE ALTU-
RA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO
EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN
HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS
DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40
CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLE-
NO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE AL-
CORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTE-
NIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

84,00

4.2.1.4.5 UD CORYLUS AVELLANA

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORYLUS AVELLANA DE 60-80 CM DE ALTU-
RA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO
EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN
HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS
DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40
CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLE-
NO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE AL-
CORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTE-
NIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

84,00

4.2.1.4.6 UD EUONYMUS EUROPAEUS

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE EUONYMUS EUROPAEUS DE 60-80 CM DE
ALTURA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARRO-
LLO EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD,
EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON
UNAS DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,
PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL
FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA
PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA
VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS
DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  IN-
CLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

84,00
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4.2.1.4.7 UD FRANGULA ALNUS

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRANGULA ALNUS DE 60-80 CM DE ALTURA
SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILI-
BRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE
PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMEN-
SIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM,
ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLE-
NO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE AL-
CORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTE-
NIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

84,00

4.2.1.4.8 UD SALIX ALBA

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 8-10 CM DE CC, PRESENTA-
DA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE DI-
MENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN A PLAN-
TAR, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON APISONADO
MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y
LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS FERTILI-
ZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100 L. INCLUYE
REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO
MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECA-
VA

155,00

U13EG060 u PARTHENOCISSUS SPP 1,00-1,50 m CONTENEDOR

Parthenocissus henryana de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso aper-

tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO,
RIEGO Y ENTRECAVA

230,00

VARIOS4.2.1.4
4.2.1.5.1 UD TUTOR DE MADERA, COLOCADO EN ÁRBOLES

TUTOR DE MADERA TRATADA, COLOCADO EN ÁRBOLES DE ALTURA SUPE-
RIOR A 1.5 M, TOTALMENTE INSTALADO

290,00

4.2.1.5.2 M2 GEOTEXTIL
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 100 N/CM. DE RESISTENCIA MINIMA A TRACCIÓN
Y GRAMAJE SUPERIOR A 200 GR/M2. TOTALMENTE COLOCADO. PUEDE EM-
PLEARSE UN GEOTXTIL BIODEGRADABLE

3.200,00
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL4.3
4.3.1 PRESENCIA E INFORMES

PRESENCIA MENSUAL EN OBRA DURANTE LOS MESES QUE DURA LA OBRA,
DE UN EQUIPO FORMADO UNA PERSONA CON EXPERIENCIA EN SEGUIMIEN-
TO AMBIENTAL DE OBRAS. SE INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL ASESORA-
MIENTO A LA EMPRESA CONTRATISTA , LA COORDINACIÓN CON LA DIREC-
CIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES VI-
SUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE TODOS LOS ANÁLISIS REALI-
ZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-
TAL, LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL QUE SEAN NECESARIAS, LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE
ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTABLECIDOS POR LA
DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, ETC. SE ENTIENDEN INCLUIDOS ASÍ-
MISMO LOS GASTOS DERRIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA
DE ELLA, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRA-
BAJOS.

17,00

PROTECCIÓN MEDIO ACUATICO4.4
4.4.1 u LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE AGUA

RECIRCULANTE

Alquiler lavaruedas móvil automático tipo moby-dick con sistema de agua
recirculante incluyendo, transporte, instalación y obra civil, acometidas de
energia y agua, su mantenimiento, carga y transporte a vertedero de sedi-
mentos y el desmantelamiento y recuperación del área afectada.

accesos 2 2,00Spc0030

2,00

4.4.2 u BALSA DECANTACIÓN AGUAS EN OBRA

Instalación de balsa de decantación en la zona de instalación de obras pa-
ra la recogida y decantación de aguas en obra. incluye la ejecucion, analíti-
cas mensuales, mantenimiento y posterior retirada de la balsa de decanta-
cion provisional , así como el cuneton en tierras, colector hormigonado de
ø600, arqueta de hormigón armado hc ,obra de salida y las conexiones de
los diferentes drenajes, para la ejecucion de las obras, en la zonas señala-
das. la balsa estará constituida por un vaso estanco y estará impermeabili-
zado con lámina pead y capa de hormigón hm-20

accesos 2 2,00Spc0030

2,00

4.4.3 u CONTROL QUINCENAL EFLUENTES.

Control quincenal efluente lavarruedas, balsas de decantación y

balsas de lavado de hormigoneras durante la fase de obras de los

efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas. Incluye trasla-

do, toma de muestras y envío al laboratorio para análisis de pH,

conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y aceites y

grasas.

accesos 2 17,00 2,00 68,00Spc0030

68,00

4.4.4 m JALONADO MALLA PLÁSTICA

Jalonamiento con malla plástica naranja del entorno de las obras sujetada
con barras de hierro corrugado de 1,5m de altura. Incluye materiales y eje-
cución del cerramiento.

VARIOS 500 500,00Spc0030
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500,00

4.4.5 m INSTALACIÓN DE BARRERAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS

Barrera temporal para sedimentos (balas de paja), con apertura de zanja
de 30cm de profundidad, alineado y fijado al terreno con estacas, incluso
reposición en caso de colmatación y retirada a vertedero.

MURO 70 70,00Spc0030
OTROS 90 90,00Spc0030

160,00

4.4.6 u PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERAS

Punto señalizado para la limpieza de hormigonera, que comprende la ex-
cavación de una fosa , incluyendo su mantenimiento y gestión de las
aguas de limpieza por gestor autorizado, picado, carga y transporte a ver-
tedero del residuo y desmantelamiento y recuperación del área afectada.

Accesos 2 2,00Spc0030

2,00
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05 GESTION DE RESIDUOS
170101 t Gestión Residuo de hormigón

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de hormigón LER 170101

hormigón 6.300 6.300,00Spc0010

6.300,00

170103 t Gestión Residuo de cerámicos

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de cerámicos LER 170103

cerámicos 33,75 33,75Spc0010

33,75

170201 t Gestión Residuo de madera

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de madera LER 170201

madera 56,25 56,25Spc0010

56,25

170202 t Gestión Residuo de vidrio

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de vidrio LER 170202

vidrio 5,63 5,63Spc0010

5,63

170203 t Gestión Residuo de plástico

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de plástico LER 170203

plástico 28,13 28,13Spc0010

28,13

170302 t Gestión Residuo de mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla <10%

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de plástico LER 170302

mezclas bituminosas 317,25 317,25Spc0010

317,25

170407 t Gestión Residuo de metales mezclados

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de metales mezclados LER 170407

metales mezclados 16,88 16,88Spc0010

16,88
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170504 t Gestión Residuo de tierras y rocas no contaminadas

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de tierras y

rocas no contaminadas 170504

tierras 8.474,535 1,90 16.101,62Spc0010
Roca 41.831,0151,90 79.478,93Spc0030
reutilizacion -7296 -7.296,00Spc0030

88.284,55

170107 t Gestión Residuo de mezclas de hormigón y materiales
cerámicos

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de mezclas de hormigón y materiales cerámicos LER 170107

mezclas de hormigón y cerámicos 11,25 11,25Spc0010

11,25

170904 t Gestión Residuo de otros residuos de construcción y
demolición

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de otros residuos de construcción y demolición LER 170904

otros residuos 1.691,76 1.691,76Spc0010

1.691,76

30308 t Gestión Residuo de papel-cartón

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de pa-

pel-cartón LER 30308

papel-cartón 11,25 11,25Spc0010

11,25

200301 t Gestión Residuo de basura

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de basura

generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a

demoler LER 200301

basura 5,63 5,63Spc0010

5,63

170903 t Gestión Residuo de otros residuos peligrosos

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de otros residuos peligrosos LER 170903

residuos peligrosos 28,13 28,13Spc0010

28,13
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06 SEGURIDAD Y SALUD
6.1ss Seguridad y salud, según estudio

segun Estudio de Seguridad de la obra 57.299,81 57.299,810Spc0020

57.299,81
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 0001 01.03.15 u Tapa de anclaje estanca lisa de acero inoxidable 
 140,00 

 AISI 304/316. Cierre por cuatro tornillos y unión 

 por junta de EPDM. 

  
 CIENTO CUARENTA EUROS  
 0002 07.020 m ejecución de micropilote "in situ" de diámetro 
 124,33 
 nominal 200mm en suelo y/o roca con entubación en 
 caso necesario, armado con tubo de acero n80 
 (fy=550 mpa) de 139mm de diámtro exterior y 
 espesor 10mm, con lechada de cemento de fck=30 
 mpa, incluso p.p. de transporte y retirada de equipos 
 y ensayos. totalmente terminado 
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 0003 10.008m ml anclaje permanente en pantalla de micropilotes, 
 108,82 
 barra GEWI Ø40 mm calidad 500/550. preinyectado 
 con inyeccion repetitiva a alta presión, con diámetro 
 de perforación 133 mm, y doble protección frente a 
 corrosión, según planos y especificaciones de la 
 Dirección de Obra. La unidad incluye todas la 
 operaciones y materiales hasta su total terminación, 
 incluso excesos de inyección, entubados, p.p. 
 vainas, Cabeza tipo Dywida,g y tensado de anclaje 
 con barra de 40 mm, formado por 1 placa de 200 x 
 200 x 15 mm, tuerca, una operación de tensado en 
 un escalón y capot de protección estanco. 
 totalmente colocado y probado. 

  
 CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0004 1081101 m3 Excavación en zanja de tierra por medios 
 24,16 
 manuales hasta 2,00 m. de profundidad, 

 incluso extracción y agotamiento. Costes 

 indirectos y medios auxiliares incluidos. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 0005 170101 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 15,00 

 incluso canón de vertido de hormigón LER 

 170101 

  
 QUINCE EUROS  
 0006 170103 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 15,00 

 incluso canón de vertido de cerámicos LER 

 170103 

  
 QUINCE EUROS  
 0007 170107 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 25,00 

 incluso canón de vertido de mezclas de 
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 hormigón y materiales cerámicos LER 170107 

  
 VEINTICINCO EUROS  
 0008 170201 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 33,00 

 incluso canón de vertido de madera LER 170201 

  
 TREINTA Y TRES EUROS  
 0009 170202 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 58,00 

 incluso canón de vertido de vidrio LER 170202 

  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS  
 0010 170203 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 30,00 

 incluso canón de vertido de plástico LER 170203 

  
 TREINTA EUROS  
 0011 170302 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 18,00 

 incluso canón de vertido de plástico LER 170302 

  
 DIECIOCHO EUROS  
 0012 170407 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 6,70 

 incluso canón de vertido de metales mezclados 

 LER 170407 

  
 SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 0013 170504 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 5,00 

 incluso canón de tierras y rocas no 

 contaminadas 170504 

  
 CINCO EUROS  
 0014 170903 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 150,00 

 incluso canón de vertido de otros residuos 

 peligrosos LER 170903 

  
 CIENTO CINCUENTA EUROS  
 0015 170904 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 25,00 

 incluso canón de vertido de otros residuos de 

 construcción y demolición LER 170904 

  
 VEINTICINCO EUROS  
 0016 200301 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 60,00 

 incluso canón de basura generadas por los 

 operarios y basuras abandonadas en edificios a 
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 demoler LER 200301 

  
 SESENTA EUROS  
 0017 2P0002000 M2 de pavimento de baldosa hidráulica , incluso asiento 
 16,10 
 de mortero de cemento 1:6, juntas y acabado, 
 haciendo juego con tiras en baldosa hidráulica gris 
 oscura y fajas de baldosa rugosa, para supresión de 
 barreras arquitectónica, con las dimensiones y 
 detalles indicados en los planos. 
 DIECISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 0018 30308 t Transporte y gestión completa de residuo, 
 23,00 

 incluso canón de papel-cartón LER 30308 

  
 VEINTITRÉS EUROS  
 0019 4.1.1.1 UD PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO 
 4.853,92 
 TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y 
 SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, 
 GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE 
 INCLUYA UN  TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE 
 FUGAS Y  FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS 
 PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS 
 INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO 
 PREPARADO PARA RECIPIENTOS METÁLICOS, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO 
 PREPARADO PARA NEUMÁTICOS, 1 CONTENEDOR 
 ESTANCOS PARA EMBALAJES Y RECIPIENTES 
 PLÁSTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS DE PAPEL Y 
 CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA 
 RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO 
 PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y 
 RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.  

  
  
  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
 TRES EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0020 4.1.2.1 UD ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EJEMPLARES 
 453,03 
 ARBÓREOS DENTRO DEL LÍMITE DE ACTUACIÓN DE 
 LAS OBRAS, UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DE LAS 
 MISMAS, MARCANDO "IN SITU" LOS EJEMPLARES 
 ARBÓREOS A PRESERVAR Y A PROTEGER Y LOS 
 EJEMPLARES A ELIMINAR 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
 EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 0021 4.1.2.2 UD ELIMINACIÓN DE PLANTAS INVASORAS (CORTADEIRA 
 776,62 
 SELLOANA Y REYNOUTRIA JAPONICA) EN LA ZONA 
 AFECTADA POR LAS LABORES DE REFEGETACIÓN, 
 ANTES DEL INICIO DE LAS MISMAS. INCLUYE 
 DESBROCE, APLICACIÓN DE HERBICIDAS Y LA 
 RETIRADA Y GESTIÓN DE EJEMPLARES ELIMINADOS 

  
 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 0022 4.1.3.1 UD CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN 
 323,60 
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 FASE PREOPERACIONAL (NIVEL CONTINUO 
 EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA 
 DE OBRA EN 3 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME 
 POSTERIOR 

  
 TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
 0023 4.1.3.2 UD CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN 
 323,60 
 FASE DE OBRA (NIVEL CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ 
 Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE OBRA EN 3 
 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR 
 CON CARACTER MENSUAL 

  
 TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
 0024 4.2.1.1.2.1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, RETIRADA DE 
 1,03 
 PRODUCTOS, TRANSPORTE Y CANON DE VERTEDERO 

  
 UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 0025 4.2.1.2.1 M2 HIDROSIEMBRA MEDIANTE UNA MEZCLA DE LAS 
 0,97 
 HERBÁCEAS Y PORCENTAJES SIGUIENTES: DACTYLIS 
 GLOMERATA (9%), FESTUCA ARUNDINACEA( 9%), 
 FESTUCA RUBRA (23%), LOLIUM PERENNE (25%), POA 
 PRATENSIS (9%), LOTUS CORNICULATUS (8%), 
 TRIFOLIUM REPENS (10%), VICIA SATIVA (7%), A RAZÓN 
 DE 35 GR/M2 Y DE LEÑOSAS: CORNUS SANGUINEA, 
 FRAXINUS EXCELSIOR, ULEX EUROPAEUS EN 
 PORCENTAJES DEL 5%. QUE PERMITA LA APLICACIÓN 
 MEDIANTE HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, LA 
 MEZCLA RESPETARA LAS PROPORCIONES DE 
 FIJADORES (25 GR/M2), MULCH (120 GR/M2) Y 
 FERTILIZANTES (ABONO DE LIBERACIÓN LENTA 
 15-15-15 CON 1,2 DE MN A 50GR/M2), POLIMERO 
 ABSORBENTE DE AGUA (20 GR/M2), PARA 3 L/M2 DE 
 AGUA, SIEMBRA Y CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS 
 MATERIALES Y PROPORCIONES INDICADOS. INCLUYE 
 LA COLOCACIÓN DE MANGERAS EN LOS LUGARES 
 DONDE NO SE ALCANCE DESDE EL CAMIÓN. MEDIDA 
 LA SUPERFICE EJECUTADA 

  
 CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 0026 4.2.1.3.1 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRAXINUS EXCELSIOR 
 38,18 
 DE 8-10 CM DE CC, PRESENTADA EN EN CEPELLÓN 
 ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA 
 DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS 
 MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN 
 DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON 
 APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA 
 CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS 
 FERTILIZADAS).  FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS 
 DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 
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 TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 0027 4.2.1.3.2 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS 
 4,53 
 MONOGYNA DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS 
 EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 0028 4.2.1.4.3 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALNUS GLUTINOSA DE 
 35,06 
 8-10 CM DE CC, PRESENTADA EN EN CEPELLÓN 
 ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA 
 DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS 
 MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN 
 DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON 
 APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA 
 CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS 
 FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS 
 DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
 0029 4.2.1.4.4 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORNUS SANGUINEA 
 5,23 
 DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS EN 
 CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
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 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
  
 CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 0030 4.2.1.4.5 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORYLUS AVELLANA 
 7,49 
 DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS EN 
 CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 0031 4.2.1.4.6 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE EUONYMUS 
 5,70 
 EUROPAEUS DE 60-80 CM DE ALTURA 
 SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON 
 DESARROLLO EQUILIBRADO CONFORME A LA 
 TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE 
 PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA 
 TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE 
 INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, 
 ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO 
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, 
 RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL 
 HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS 
 DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO 
 MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA 
 DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA 
 VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN 
 DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE 
 EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE 
 EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS 
 ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 0032 4.2.1.4.7 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRANGULA ALNUS DE 
 3,92 
 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS EN 
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 CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 TRES EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0033 4.2.1.4.8 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 8-10 
 24,16 
 CM DE CC, PRESENTADA EN EN CEPELLÓN ENTERO 
 Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA 
 DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS 
 MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN 
 DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON 
 APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA 
 CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS 
 FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS 
 DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 VEINTICUATRO EUROS con DIECISÉIS 
 CÉNTIMOS  
 0034 4.2.1.5.1 UD TUTOR DE MADERA TRATADA, COLOCADO EN 
 10,73 
 ÁRBOLES DE ALTURA SUPERIOR A 1.5 M, 
 TOTALMENTE INSTALADO 

  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 0035 4.2.1.5.2 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 100 N/CM. DE RESISTENCIA 
 2,38 
 MINIMA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 200 
 GR/M2. TOTALMENTE COLOCADO. PUEDE 
 EMPLEARSE UN GEOTXTIL BIODEGRADABLE 

  
 DOS EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 0036 4.3.1 PRESENCIA MENSUAL EN OBRA DURANTE LOS 
 377,53 
 MESES QUE DURA LA OBRA, DE UN EQUIPO 
 FORMADO UNA PERSONA CON EXPERIENCIA EN 
 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRAS. SE INCLUYE EN 
 ESTE CONCEPTO EL ASESORAMIENTO A LA 
 EMPRESA CONTRATISTA , LA COORDINACIÓN CON LA 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, LA REALIZACIÓN 
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 DE LAS INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y 
 VALORACIÓN DE TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL, LA PROPUESTA Y 
 DOCUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
 AMBIENTAL QUE SEAN NECESARIAS, LA GESTIÓN DE 
 INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y 
 METODOLOGÍAS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN 
 AMBIENTAL DE LA OBRA, ETC. SE ENTIENDEN 
 INCLUIDOS ASÍMISMO LOS GASTOS DERRIVADOS DEL 
 TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA, ASÍ COMO 
 LOS MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS 
 TRABAJOS. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
 con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 0037 4.4.1 u Alquiler lavaruedas móvil automático tipo moby-dick 
 5.000,00 
 con sistema de agua recirculante incluyendo, 
 transporte, instalación y obra civil, acometidas de 
 energia y agua, su mantenimiento, carga y 
 transporte a vertedero de sedimentos y el 
 desmantelamiento y recuperación del área afectada. 

  
 CINCO MIL EUROS  
 0038 4.4.2 u Instalación de balsa de decantación en la zona de 
 20.000,00 
 instalación de obras para la recogida y decantación 
 de aguas en obra. incluye la ejecucion, analíticas 
 mensuales, mantenimiento y posterior retirada de la 
 balsa de decantacion provisional , así como el 
 cuneton en tierras, colector hormigonado de ø600, 
 arqueta de hormigón armado hc ,obra de salida y las 
 conexiones de los diferentes drenajes, para la 
 ejecucion de las obras, en la zonas señaladas. la 
 balsa estará constituida por un vaso estanco y 
 estará impermeabilizado con lámina pead y capa de 
 hormigón hm-20 

  
 VEINTE MIL EUROS  
 0039 4.4.3 u Control quincenal efluente lavarruedas, 
 160,00 
 balsas de decantación y balsas de lavado de 

 hormigoneras durante la fase de obras de los 

 efluentes de los sistemas de tratamiento de 

 aguas. Incluye traslado, toma de muestras y 

 envío al laboratorio para análisis de pH, 

 conductividad, sólidos en suspensión, 

 hidrocarburos y aceites y grasas. 

  
 CIENTO SESENTA EUROS  
 0040 4.4.4 m Jalonamiento con malla plástica naranja del entorno 
 0,45 
 de las obras sujetada con barras de hierro 
 corrugado de 1,5m de altura. Incluye materiales y 
 ejecución del cerramiento. 

  
 CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS  
 0041 4.4.5 m Barrera temporal para sedimentos (balas de paja), 
 5,00 
 con apertura de zanja de 30cm de profundidad, 
 alineado y fijado al terreno con estacas, incluso 
 reposición en caso de colmatación y retirada a 
 vertedero. 

  
 CINCO EUROS  
 0042 4.4.6 u Punto señalizado para la limpieza de hormigonera, 
 350,00 
 que comprende la excavación de una fosa , 
 incluyendo su mantenimiento y gestión de las aguas 
 de limpieza por gestor autorizado, picado, carga y 
 transporte a vertedero del residuo y 
 desmantelamiento y recuperación del área afectada. 

  
 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 0043 5.2.1.1.1.1 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 25,91 
 PROCEDENTE EXTERIOR LA OBRA CON DIFICULTAD 
 DE EXTENSIÓN BAJA, PROCEDENTE DEL EXTERIOR 
 DE LA OBRA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
 DEL PROYECTO DE DE DEFENSA CONTRA 
 INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN. INCLUYE LA 
 CARGA, TRANSPORTE, EL EXTENDIDO Y REFINO DE 
 LA SUPERFICIE, EL DESFONDE-SUBSOLADO, CON 
 RETIRADA DE ELEMENTOS GRUESOS, ENMIENDAS, 
 LIMPIEZA VEGETACIÓN INVASORA Y DOS PASADAS 
 EN ROTOVATOR EN DOS PASES CRUZADOS Y 
 RASTRILLADO LIGERO CON MEDIOS MANUALES. 

  
  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
 0044 6.1ss 1,00 
 UN EUROS  
 0045 658.022 m3 escollera de piedra caliza hormigonada 400- 900 kg 
 74,29 
 en una proporcion 70/30 incluso p.p. de rejunteo de 
 cara vista con mortero. la unidad incluye todo lo 
 necesario para la correcta ejecución de la misma. 
 medido según superficies de los criterios 
 establecidos en el plano de mediciones auxiliares 
 correspondiente. 

  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 0046 B0001010 ML de marca vial reflexiva discontinua con pintura de de 
 1,46 
 dos componentes, de 10 cm. de  ancho, incluso 
 premarcado y limpieza previa. 
 UN EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 0047 BASEZA-40 M3. de  base de zahorra artificial tipo za-25 en capa de 
 26,21 
 base , a ejecutar con material  de  cantera, con los 
 espesores fijados en los planos, incluso extendido, 
 humectación, compactación y nivelación de 
 superficie. 
 VEINTISÉIS EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
 0048 BORD_003 ML de bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. 
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 18,55 
 tipo dc-c5-b-i-t (une en-1340)  , incluso cimientos de 
 hormigón hm-20 según planos, excavación, 
 encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero. 
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
 0049 CR0303 m3 escollera de piedra caliza con tamaño comprendido 
 55,67 
 entre 400 y 900 kg, incluso suministro, colocación,  
 perfilado  y rejunteo con tierra. medido según 
 superficies de los criterios establecidos en el plano 
 de mediciones auxiliares correspondiente. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS  
 0050 CR0303m m3 Escollera reutilizada, incluso acopio temporal, carga, 
 27,92 
 trasporte, colocación,  perfilado  y rejunteo con 
 tierra. medido según superficies de los criterios 
 establecidos en el plano de mediciones auxiliares 
 correspondiente. 
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0051 CR0901 tn mezcla bituminosa en caliente D-8 rojo, incluso 
 264,44 
 betún y filler, totalmante extendida y compactada 
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 0052 DEMAGLOM M2 demolición de pavimento de aglomerado asfáltico o 
 5,06 
 acera existente, incluso corte de bordes mediante 
 disco radial, herramientas y demás medios auxiliares. 

  
 CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 0053 DEMCOLECTOR ML de demolición de colector canalización existente, 
 4,40 
 incluso arquetas existente, por medios mecánicos, 
 incluso carga, transporte a vertedero o transporte a 
 punto de reciclado y proceso del mismo.  

  
 CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 0054 E01AE040# m2 Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de 
 20,21 
 profundidad, mediante paneles de chapa de 

 acero y codales extensibles metálicos, incluso 

 p.p. de medios auxiliares. 

  
 VEINTE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
 0055 E04NLB010 m³ Hormigón en masa para limpieza y nivelación 
 97,17 

 de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIa de 

 resistencia característica a compresión 20 MPa 

 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 

 máximo del árido 40 mm, en elementos 

 enterrados, o interiores sometidos a humedades 

 relativas medias-altas (>65%) o a 

 condensaciones, o elementos exteriores con alta 

 precipitación, elaborado en central. Totalmente 

 realizado; i/p.p. de vertido por medio de 
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 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 normas Código Estructural y CTE-SE-C. 

 Componentes del hormigón con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
 0056 EHM016 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de 
 96,00 

 sistema de encofrado a una cara con acabado 

 visto con textura y relieve, realizado con paneles 

 metálicos modulares, amortizables en 150 usos, 

 con lámina plástica desechable, imitación 

 madera, de 0,8 mm de espesor, incorporada a la 

 cara interior del encofrado, para formación de 

 muro de hormigón, de entre 3 y 6 m de altura y 

 superficie plana. Incluso pasamuros para paso 

 de los tensores, berenjenos, elementos de 

 sustentación, fijación, andamiaje y 

 apuntalamiento necesarios para su estabilidad; 

 cola líquida para fijación de la lámina y cinta de 

 juntas. 

  
 NOVENTA Y SEIS EUROS  
 0057 G3CFC021 KG de acero en barras corrugadas b-500 s de límite 
 1,79 
 elástico >= 500 n/mm2, para armado, incluso p.p. de 
 ferrallado, de solapes de la armadura, sujecciones, 
 sujeciones de armaduras mediante otras armaduras, 
 y despieces, anclajes y medios auxiliares. 
 UN EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 0058 GEO48 u Suministro y plantación de estacas de salix 
 2,82 
 atrocinerea, de 60-100 cm de longitud y un diámetro 
 mínimo de 3 cm. El precio incluye el suministro de 
 materiales, maquinaria y mano de obra implicada en 
 el proceso. 

  
 DOS EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0059 LEVBANCOS UD levantado de mobiliario y señales existentes, incluso 
 18,18 
 parte proporcional de desmontaje, acopio en el lugar 
 donde se señale y posterior montaje donde se 
 señale. 
 DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 0060 MMCICU30 ML de cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 
 20,60 
 0,28m. de espesor mínimo , incluso asiento de 
 hormigón hm-20 según planos 
 ,excavación,encofrados, colocación,fratasado de 
 superficie y recibido de juntas. 
 VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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 0061 MMCICUN ML Cuneta de hormigón h-20 de 0,60 m. de ancho y 
 30,55 
 0,38m. de espesor mínimo,según planos, incluso 
 excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de 
 superficies y formación de juntas. 
 TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 0062 MT0300 m3 Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en 
 12,62 
 cualquier clase de terreno, a mano o a máquina, que 
 incluye parte proporcional de, tierra vegetal, 
 agotamiento y refino de taludes, carga y formacion 
 de ataguias y accesos. medido según perfiles. se 
 recalca que la excavación, transporte,acopio y 
 reposición de la tierra vegetal en el espesor de capa 
 que fuera, se incluye dentro de esta unidad. 

  
 DOCE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0063 MT0301 m3 Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en roca, 
 22,63 
 a mano o a máquina, que incluye parte proporcional 
 de agotamiento y refino de taludes, carga y 
 formacion de ataguias y accesos. medido según 
 perfiles.  

  
 VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 0064 MT0302 m3 relleno con materiales seleccionados procedentes 
 4,01 
 de la excavación o de préstamos en formación de 
 vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso 
 suministro, perfilado y compactación. medido según 
 superficies de los criterios establecidos en el plano 
 de mediciones auxiliares correspondiente. 
 CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 0065 P0001030 M2 de riego de adherencia de 0,65  kg. de  emulsión 
 0,53 
 asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,  
 suministro,  limpieza de superficie y extendido. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
 0066 P00016SURFD TN de  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido 
 59,98 
 ofítico  tipo  ac16 surf 60/70 d,  en  capa  de 
 superficie , incluso betún,  extendido,  compactación 
 y nivelación de superficie. 
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
 0067 SDF ud unidad recrecer una arqueta de un servicio existente 
 202,15 
 consiste en retirar la tapa existente, demolición de 
 hormigón, encofrado, desencofrado, armado, 
 hormigón ha-25, pates y colocación de una tapa 
 nueva clase d400  a la nueva cota.  se mide por la 
 diferencia de altura entre ambas tapas. 
 DOSCIENTOS DOS EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
 0068 SOL H20 M2 solera de hormigón hm-25 de 20 cms. de 
 16,39 
 espesor,armada con mallazo electrosoldado 150 
 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, 
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 encofrado y contorno. 
 DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 0069 U01AO110 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, 
 14,50 
 incluso corte de acero. Se abona medicion real de 
 obra de fabrica demolido.  

  
 CATORCE EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
 0070 U01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 
 0,56 
 caliente, incluso carga, barrido y transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 0071 U01EZ010M# m3 Excavación en zanja para canalizaciones en 
 16,86 
 cualquier clase de terreno, a cualquier 

 profundidad, incluso carga y transporte de 

 material sobrante a vertedero, medida la 

 anchura teorica segun seccion tipo reflejada 

 en planos por la altura real. 

  
 DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 0072 U02LC020 m Dren constituido por tubería de PVC ranurado 
 11,95 

 de f50mm, forrado de geotextil, perforación e 

 instalación totalmente terminado 

  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 0073 U04VBT145 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de china 
 45,32 

 lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado superficial en 

 árido lavado natural, rodado o de machaqueo, 

 tamaño 80/150 mm, sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 

 dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y 

 componentes del hormigón y mortero con 

 marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
 0074 U06TUA040 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble 
 119,72 
 cámara para abastecimiento tipo NATURAL 
 UNIVERSAL STANDARD Ve, o similar, DN 200 
 mm., y Clase de Presión C 64 según norma 
 UNE EN 545:2011, de longitud útil 5,97 m, con 
 revestimiento exterior BIOZINALIUM, de 
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 aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con 
 cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa 
 de protección Aquacoat de naturaleza acrílica 
 en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de 
 color azul, y revestida interiormente con 
 mortero de cemento de alto horno aplicado por 
 vibrocentrifugación. El cemento empleado es 
 conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con 
 marcado CE, que garantiza una elevada 
 durabilidad y alimentariedad. Unión automática 
 flexible tipo Standard mediante junta de 
 elastómero en EPDM bilabial según norma 
 UNE EN 681-1:1996, y sistema de acerrojado 
 mediante cordón de soldadura y un único anillo 
 metálico de acerrojado; con una desviación 
 angular máxima de 3°. Incluye p/p de junta, 
 accesorios de unión (codos, T, bridas de 
 conexión, etc), medioas auxiliares y pruebas de 
 presion segun norma UNE-EN 805:2000. 
 Instalada en zanja sobre cama de apoyo de 
 arena de río, no se incluyen excavación ni 
 posterior relleno de zanja. 
  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
 0075 U07SR010k ud Dado de anclaje para piezas en conducciones de agua, de 
 254,23 
 diámetros menores de  300 mm., con hormigón 
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
 desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
 EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
 0076 U13EG060 u Parthenocissus henryana de 0,40 a 0,60 m de 
 22,07 

 altura, suministrado en contenedor y plantación 

 en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura 

 del mismo a mano, abonado, formación de 

 alcorque y primer riego.  INCLUSO MANTENIMIENTO 
 DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y 
 ENTRECAVA 

  

  
 VEINTIDÓS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 0077 UR32 m3 Demolición de obra de fábrica no de hormigon 
 10,92 
 armado. Se abona medicion real de obra de fabrica 
 demolido. 

  
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
 0078 gfdh M3 hormigón ha-30/b/20/XC2 en cualquier clase de 
 122,96 
 elemento que incluye suministro, vertido, vibrado, 
 curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de 
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 juntas ,mediante chorreo de arena, picado y limpieza 
 con aire a presión, y medios auxiliares. 

  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 0079 lk93 ml demolición, excavación, retirada de valla de 
 5,65 
 cerramiento de cualquier material (hormigón, 
 mampostería, acero, bloque, ladrillo, etc) por medios 
 mecanicos o manueales, la unidad incluye todos los 
 materiales y unidades necesarias para la correcta 
 ejecución de la unidad 

  
 CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 0080 ur01 ud unidad de acta notarial y un informe técnico de 
 930,00 
 revisión estructural, realizado por un técnico 
 competente, realizada antes del comienzo de las 
 obras con reportaje fotográfico de cada una de las 
 viviendas cercanas al cauce. se abona este importe 
 por vivienda unifamiliar, local- empresa aislada o 
 bloque de viviendas. 
 NOVECIENTOS TREINTA EUROS  
 
 

El Ingeniero autor del proyecto    El Ingeniero Director del Proyecto 
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 0001 01.03.15 u Tapa de anclaje estanca lisa de acero inoxidable 

 AISI 304/316. Cierre por cuatro tornillos y unión 

 por junta de EPDM. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  140,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  140,00 
 0002 07.020 m ejecución de micropilote "in situ" de diámetro 
 nominal 200mm en suelo y/o roca con entubación en 
 caso necesario, armado con tubo de acero n80 
 (fy=550 mpa) de 139mm de diámtro exterior y 
 espesor 10mm, con lechada de cemento de fck=30 
 mpa, incluso p.p. de transporte y retirada de equipos 
 y ensayos. totalmente terminado 
 Mano de obra .............................  40,41 
 Maquinaria .................................  6,47 
 Resto de obra y materiales ...........  77,45 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  124,33 
 0003 10.008m ml anclaje permanente en pantalla de micropilotes, 
 barra GEWI Ø40 mm calidad 500/550. preinyectado 
 con inyeccion repetitiva a alta presión, con diámetro 
 de perforación 133 mm, y doble protección frente a 
 corrosión, según planos y especificaciones de la 
 Dirección de Obra. La unidad incluye todas la 
 operaciones y materiales hasta su total terminación, 
 incluso excesos de inyección, entubados, p.p. 
 vainas, Cabeza tipo Dywida,g y tensado de anclaje 
 con barra de 40 mm, formado por 1 placa de 200 x 
 200 x 15 mm, tuerca, una operación de tensado en 
 un escalón y capot de protección estanco. 
 totalmente colocado y probado. 

  
 Mano de obra .............................  73,04 
 Maquinaria .................................  14,42 
 Resto de obra y materiales ...........  21,36 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  108,82 

 0004 1081101 m3 Excavación en zanja de tierra por medios 

 manuales hasta 2,00 m. de profundidad, 

 incluso extracción y agotamiento. Costes 

 indirectos y medios auxiliares incluidos. 

  
 Mano de obra .............................  19,90 
 Maquinaria .................................  2,66 
 Resto de obra y materiales ...........  1,60 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  24,16 

 0005 170101 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de hormigón LER 

 170101 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  12,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  15,00 

 0006 170103 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de cerámicos LER 
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 170103 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  12,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  15,00 
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  12,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  15,00 

 0007 170107 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de mezclas de 

 hormigón y materiales cerámicos LER 170107 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  22,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  25,00 

 0008 170201 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de madera LER 170201 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  30,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  33,00 

 0009 170202 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de vidrio LER 170202 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  55,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  58,00 

 0010 170203 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de plástico LER 170203 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  27,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  30,00 

 0011 170302 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de plástico LER 170302 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  15,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  18,00 

 0012 170407 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de metales mezclados 

 LER 170407 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  4,18 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  6,70 

 0013 170504 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de tierras y rocas no 
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 contaminadas 170504 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  2,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,00 

 0014 170903 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de otros residuos 

 peligrosos LER 170903 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  147,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  150,00 

 0015 170904 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de vertido de otros residuos de 

 construcción y demolición LER 170904 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  22,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  25,00 

 0016 200301 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de basura generadas por los 

 operarios y basuras abandonadas en edificios a 

 demoler LER 200301 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  57,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  60,00 
 0017 2P0002000 M2 de pavimento de baldosa hidráulica , incluso asiento 
 de mortero de cemento 1:6, juntas y acabado, 
 haciendo juego con tiras en baldosa hidráulica gris 
 oscura y fajas de baldosa rugosa, para supresión de 
 barreras arquitectónica, con las dimensiones y 
 detalles indicados en los planos. 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .......................  16,10 

 0018 30308 t Transporte y gestión completa de residuo, 

 incluso canón de papel-cartón LER 30308 

  
 Maquinaria .................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ...........  20,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  23,00 
 0019 4.1.1.1 UD PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO 
 TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y 
 SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, 
 GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE 
 INCLUYA UN  TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE 
 FUGAS Y  FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS 
 PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS 
 INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO 
 PREPARADO PARA RECIPIENTOS METÁLICOS, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO 
 PREPARADO PARA NEUMÁTICOS, 1 CONTENEDOR 
 ESTANCOS PARA EMBALAJES Y RECIPIENTES 
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 PLÁSTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS DE PAPEL Y 
 CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA 
 RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO 
 PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y 
 RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.  

  
  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  4.853,92 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  4.853,92 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  4.853,92 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  4.853,92 
 0020 4.1.2.1 UD ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EJEMPLARES 
 ARBÓREOS DENTRO DEL LÍMITE DE ACTUACIÓN DE 
 LAS OBRAS, UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DE LAS 
 MISMAS, MARCANDO "IN SITU" LOS EJEMPLARES 
 ARBÓREOS A PRESERVAR Y A PROTEGER Y LOS 
 EJEMPLARES A ELIMINAR 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  453,03 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  453,03 
 0021 4.1.2.2 UD ELIMINACIÓN DE PLANTAS INVASORAS (CORTADEIRA 
 SELLOANA Y REYNOUTRIA JAPONICA) EN LA ZONA 
 AFECTADA POR LAS LABORES DE REFEGETACIÓN, 
 ANTES DEL INICIO DE LAS MISMAS. INCLUYE 
 DESBROCE, APLICACIÓN DE HERBICIDAS Y LA 
 RETIRADA Y GESTIÓN DE EJEMPLARES ELIMINADOS 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  776,62 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  776,62 
 0022 4.1.3.1 UD CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN 
 FASE PREOPERACIONAL (NIVEL CONTINUO 
 EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA 
 DE OBRA EN 3 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME 
 POSTERIOR 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  323,60 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  323,60 
 0023 4.1.3.2 UD CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN 
 FASE DE OBRA (NIVEL CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ 
 Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE OBRA EN 3 
 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR 
 CON CARACTER MENSUAL 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  323,60 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  323,60 
 0024 4.2.1.1.2.1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, RETIRADA DE 
 PRODUCTOS, TRANSPORTE Y CANON DE VERTEDERO 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  1,03 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  1,03 
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 0025 4.2.1.2.1 M2 HIDROSIEMBRA MEDIANTE UNA MEZCLA DE LAS 
 HERBÁCEAS Y PORCENTAJES SIGUIENTES: DACTYLIS 
 GLOMERATA (9%), FESTUCA ARUNDINACEA( 9%), 
 FESTUCA RUBRA (23%), LOLIUM PERENNE (25%), POA 
 PRATENSIS (9%), LOTUS CORNICULATUS (8%), 
 TRIFOLIUM REPENS (10%), VICIA SATIVA (7%), A RAZÓN 
 DE 35 GR/M2 Y DE LEÑOSAS: CORNUS SANGUINEA, 
 FRAXINUS EXCELSIOR, ULEX EUROPAEUS EN 
 PORCENTAJES DEL 5%. QUE PERMITA LA APLICACIÓN 
 MEDIANTE HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, LA 
 MEZCLA RESPETARA LAS PROPORCIONES DE 
 FIJADORES (25 GR/M2), MULCH (120 GR/M2) Y 
 FERTILIZANTES (ABONO DE LIBERACIÓN LENTA 
 15-15-15 CON 1,2 DE MN A 50GR/M2), POLIMERO 
 ABSORBENTE DE AGUA (20 GR/M2), PARA 3 L/M2 DE 
 AGUA, SIEMBRA Y CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS 
 MATERIALES Y PROPORCIONES INDICADOS. INCLUYE 
 LA COLOCACIÓN DE MANGERAS EN LOS LUGARES 
 DONDE NO SE ALCANCE DESDE EL CAMIÓN. MEDIDA 
 LA SUPERFICE EJECUTADA 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  0,97 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  0,97 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  0,97 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  0,97 
 0026 4.2.1.3.1 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRAXINUS EXCELSIOR 
 DE 8-10 CM DE CC, PRESENTADA EN EN CEPELLÓN 
 ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA 
 DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS 
 MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN 
 DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON 
 APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA 
 CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS 
 FERTILIZADAS).  FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS 
 DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  38,18 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  38,18 
 0027 4.2.1.3.2 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS 
 MONOGYNA DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS 
 EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
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 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  4,53 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  4,53 
 0028 4.2.1.4.3 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALNUS GLUTINOSA DE 
 8-10 CM DE CC, PRESENTADA EN EN CEPELLÓN 
 ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA 
 DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS 
 MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN 
 DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON 
 APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA 
 CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS 
 FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS 
 DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  35,06 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  35,06 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  35,06 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  35,06 
 0029 4.2.1.4.4 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORNUS SANGUINEA 
 DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS EN 
 CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
  
 Sin descomposición 
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 Resto de obra y materiales ...........  5,23 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,23 
 0030 4.2.1.4.5 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORYLUS AVELLANA 
 DE 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS EN 
 CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  7,49 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  7,49 
 0031 4.2.1.4.6 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE EUONYMUS 
 EUROPAEUS DE 60-80 CM DE ALTURA 
 SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON 
 DESARROLLO EQUILIBRADO CONFORME A LA 
 TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE 
 PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA 
 TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMENSIONES DE BASE 
 INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, 
 ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO 
 REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, 
 RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL 
 HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS 
 DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO 
 MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA 
 DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA 
 VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN 
 DEL 50 %, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE 
 EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE 
 EJECUTADO.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS 
 ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  5,70 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,70 
 0032 4.2.1.4.7 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRANGULA ALNUS DE 
 60-80 CM DE ALTURA SUMINISTRADOS EN 
 CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO 
 EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE 
 LA VARIEDAD, EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM, ABIERTO POR 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, 
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 PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y 
 APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU 
 CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
 RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON 
 TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL 
 LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE 
 REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE 
 GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  3,92 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  3,92 
 0033 4.2.1.4.8 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 8-10 
 CM DE CC, PRESENTADA EN EN CEPELLÓN ENTERO 
 Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA 
 DEL CEPELLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS 
 MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTACIÓN 
 DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON 
 APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y LIMPIA MEZCLADA 
 CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS 
 FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER 
 RIEGO DE 100 L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS 
 DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO 
 MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON 
 ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA 

  
  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  24,16 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  24,16 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  24,16 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  24,16 
 0034 4.2.1.5.1 UD TUTOR DE MADERA TRATADA, COLOCADO EN 
 ÁRBOLES DE ALTURA SUPERIOR A 1.5 M, 
 TOTALMENTE INSTALADO 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  10,73 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  10,73 
 0035 4.2.1.5.2 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 100 N/CM. DE RESISTENCIA 
 MINIMA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 200 
 GR/M2. TOTALMENTE COLOCADO. PUEDE 
 EMPLEARSE UN GEOTXTIL BIODEGRADABLE 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  2,38 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  2,38 
 0036 4.3.1 PRESENCIA MENSUAL EN OBRA DURANTE LOS 
 MESES QUE DURA LA OBRA, DE UN EQUIPO 
 FORMADO UNA PERSONA CON EXPERIENCIA EN 
 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRAS. SE INCLUYE EN 
 ESTE CONCEPTO EL ASESORAMIENTO A LA 
 EMPRESA CONTRATISTA , LA COORDINACIÓN CON LA 
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 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, LA REALIZACIÓN 
 DE LAS INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y 
 VALORACIÓN DE TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL, LA PROPUESTA Y 
 DOCUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
 AMBIENTAL QUE SEAN NECESARIAS, LA GESTIÓN DE 
 INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y 
 METODOLOGÍAS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN 
 AMBIENTAL DE LA OBRA, ETC. SE ENTIENDEN 
 INCLUIDOS ASÍMISMO LOS GASTOS DERRIVADOS DEL 
 TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA, ASÍ COMO 
 LOS MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS 
 TRABAJOS. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  377,53 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  377,53 
 0037 4.4.1 u Alquiler lavaruedas móvil automático tipo moby-dick 
 con sistema de agua recirculante incluyendo, 
 transporte, instalación y obra civil, acometidas de 
 energia y agua, su mantenimiento, carga y 
 transporte a vertedero de sedimentos y el 
 desmantelamiento y recuperación del área afectada. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  5.000,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5.000,00 
 0038 4.4.2 u Instalación de balsa de decantación en la zona de 
 instalación de obras para la recogida y decantación 
 de aguas en obra. incluye la ejecucion, analíticas 
 mensuales, mantenimiento y posterior retirada de la 
 balsa de decantacion provisional , así como el 
 cuneton en tierras, colector hormigonado de ø600, 
 arqueta de hormigón armado hc ,obra de salida y las 
 conexiones de los diferentes drenajes, para la 
 ejecucion de las obras, en la zonas señaladas. la 
 balsa estará constituida por un vaso estanco y 
 estará impermeabilizado con lámina pead y capa de 
 hormigón hm-20 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  20.000,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  20.000,00 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  20.000,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  20.000,00 

 0039 4.4.3 u Control quincenal efluente lavarruedas, 

 balsas de decantación y balsas de lavado de 

 hormigoneras durante la fase de obras de los 

 efluentes de los sistemas de tratamiento de 

 aguas. Incluye traslado, toma de muestras y 

 envío al laboratorio para análisis de pH, 

 conductividad, sólidos en suspensión, 

 hidrocarburos y aceites y grasas. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  160,00 
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  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  160,00 
 0040 4.4.4 m Jalonamiento con malla plástica naranja del entorno 
 de las obras sujetada con barras de hierro 
 corrugado de 1,5m de altura. Incluye materiales y 
 ejecución del cerramiento. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  0,45 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  0,45 
 0041 4.4.5 m Barrera temporal para sedimentos (balas de paja), 
 con apertura de zanja de 30cm de profundidad, 
 alineado y fijado al terreno con estacas, incluso 
 reposición en caso de colmatación y retirada a 
 vertedero. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  5,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,00 
 0042 4.4.6 u Punto señalizado para la limpieza de hormigonera, 
 que comprende la excavación de una fosa , 
 incluyendo su mantenimiento y gestión de las aguas 
 de limpieza por gestor autorizado, picado, carga y 
 transporte a vertedero del residuo y 
 desmantelamiento y recuperación del área afectada. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  350,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  350,00 
 0043 5.2.1.1.1.1 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 PROCEDENTE EXTERIOR LA OBRA CON DIFICULTAD 
 DE EXTENSIÓN BAJA, PROCEDENTE DEL EXTERIOR 
 DE LA OBRA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
 DEL PROYECTO DE DE DEFENSA CONTRA 
 INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN. INCLUYE LA 
 CARGA, TRANSPORTE, EL EXTENDIDO Y REFINO DE 
 LA SUPERFICIE, EL DESFONDE-SUBSOLADO, CON 
 RETIRADA DE ELEMENTOS GRUESOS, ENMIENDAS, 
 LIMPIEZA VEGETACIÓN INVASORA Y DOS PASADAS 
 EN ROTOVATOR EN DOS PASES CRUZADOS Y 
 RASTRILLADO LIGERO CON MEDIOS MANUALES. 

  
  
 Mano de obra .............................  0,17 
 Maquinaria .................................  7,74 
 Resto de obra y materiales ...........  18,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  25,91 
 0044 6.1ss  
 TOTAL PARTIDA .......................  1,00 
 0045 658.022 m3 escollera de piedra caliza hormigonada 400- 900 kg 
 en una proporcion 70/30 incluso p.p. de rejunteo de 
 cara vista con mortero. la unidad incluye todo lo 
 necesario para la correcta ejecución de la misma. 
 medido según superficies de los criterios 
 establecidos en el plano de mediciones auxiliares 
 correspondiente. 

  
 Mano de obra .............................  4,97 
 Maquinaria .................................  9,19 
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 Resto de obra y materiales ...........  60,13 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  74,29 
 0046 B0001010 ML de marca vial reflexiva discontinua con pintura de de 
 dos componentes, de 10 cm. de  ancho, incluso 
 premarcado y limpieza previa. 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .......................  1,46 
 0047 BASEZA-40 M3. de  base de zahorra artificial tipo za-25 en capa de 
 base , a ejecutar con material  de  cantera, con los 
 espesores fijados en los planos, incluso extendido, 
 humectación, compactación y nivelación de 
 superficie. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  26,21 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  26,21 
 0048 BORD_003 ML de bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. 
 tipo dc-c5-b-i-t (une en-1340)  , incluso cimientos de 
 hormigón hm-20 según planos, excavación, 
 encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  18,55 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  18,55 
 0049 CR0303 m3 escollera de piedra caliza con tamaño comprendido 
 entre 400 y 900 kg, incluso suministro, colocación,  
 perfilado  y rejunteo con tierra. medido según 
 superficies de los criterios establecidos en el plano 
 de mediciones auxiliares correspondiente. 
 Mano de obra .............................  5,20 
 Maquinaria .................................  21,14 
 Resto de obra y materiales ...........  29,33 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  55,67 
 0050 CR0303m m3 Escollera reutilizada, incluso acopio temporal, carga, 
 trasporte, colocación,  perfilado  y rejunteo con 
 tierra. medido según superficies de los criterios 
 establecidos en el plano de mediciones auxiliares 
 correspondiente. 
 Mano de obra .............................  5,20 
 Maquinaria .................................  21,14 
 Resto de obra y materiales ...........  1,58 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  27,92 
 0051 CR0901 tn mezcla bituminosa en caliente D-8 rojo, incluso 
 betún y filler, totalmante extendida y compactada 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  264,44 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  264,44 
 0052 DEMAGLOM M2 demolición de pavimento de aglomerado asfáltico o 
 acera existente, incluso corte de bordes mediante 
 disco radial, herramientas y demás medios auxiliares. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  5,06 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,06 
 0053 DEMCOLECTOR ML de demolición de colector canalización existente, 
 incluso arquetas existente, por medios mecánicos, 
 incluso carga, transporte a vertedero o transporte a 
 punto de reciclado y proceso del mismo.  
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 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  4,40 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  4,40 

 0054 E01AE040# m2 Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de 

 profundidad, mediante paneles de chapa de 

 acero y codales extensibles metálicos, incluso 

 p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .............................  16,61 
 Maquinaria .................................  3,60 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  20,21 

 0055 E04NLB010 m³ Hormigón en masa para limpieza y nivelación 

 de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIa de 

 resistencia característica a compresión 20 MPa 

 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 

 máximo del árido 40 mm, en elementos 

 enterrados, o interiores sometidos a humedades 

 relativas medias-altas (>65%) o a 

 condensaciones, o elementos exteriores con alta 

 precipitación, elaborado en central. Totalmente 

 realizado; i/p.p. de vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. Según 

 normas Código Estructural y CTE-SE-C. 

 Componentes del hormigón con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según 

 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .............................  10,40 
 Maquinaria .................................  19,85 
 Resto de obra y materiales ...........  66,92 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  97,17 

 0056 EHM016 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de 

 sistema de encofrado a una cara con acabado 

 visto con textura y relieve, realizado con paneles 

 metálicos modulares, amortizables en 150 usos, 

 con lámina plástica desechable, imitación 

 madera, de 0,8 mm de espesor, incorporada a la 

 cara interior del encofrado, para formación de 

 muro de hormigón, de entre 3 y 6 m de altura y 

 superficie plana. Incluso pasamuros para paso 

 de los tensores, berenjenos, elementos de 

 sustentación, fijación, andamiaje y 

 apuntalamiento necesarios para su estabilidad; 

 cola líquida para fijación de la lámina y cinta de 

 juntas. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  96,00 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  96,00 
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 0057 G3CFC021 KG de acero en barras corrugadas b-500 s de límite 
 elástico >= 500 n/mm2, para armado, incluso p.p. de 
 ferrallado, de solapes de la armadura, sujecciones, 
 sujeciones de armaduras mediante otras armaduras, 
 y despieces, anclajes y medios auxiliares. 
 Mano de obra .............................  0,08 
 Resto de obra y materiales ...........  1,71 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  1,79 
 0058 GEO48 u Suministro y plantación de estacas de salix 
 atrocinerea, de 60-100 cm de longitud y un diámetro 
 mínimo de 3 cm. El precio incluye el suministro de 
 materiales, maquinaria y mano de obra implicada en 
 el proceso. 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  2,82 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  2,82 
 0059 LEVBANCOS UD levantado de mobiliario y señales existentes, incluso 
 parte proporcional de desmontaje, acopio en el lugar 
 donde se señale y posterior montaje donde se 
 señale. 
 Mano de obra .............................  0,29 
 Maquinaria .................................  16,53 
 Resto de obra y materiales ...........  1,36 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  18,18 
 0060 MMCICU30 ML de cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 
 0,28m. de espesor mínimo , incluso asiento de 
 hormigón hm-20 según planos 
 ,excavación,encofrados, colocación,fratasado de 
 superficie y recibido de juntas. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  20,60 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  20,60 
 0061 MMCICUN ML Cuneta de hormigón h-20 de 0,60 m. de ancho y 
 0,38m. de espesor mínimo,según planos, incluso 
 excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de 
 superficies y formación de juntas. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  30,55 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  30,55 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  30,55 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  30,55 
 0062 MT0300 m3 Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en 
 cualquier clase de terreno, a mano o a máquina, que 
 incluye parte proporcional de, tierra vegetal, 
 agotamiento y refino de taludes, carga y formacion 
 de ataguias y accesos. medido según perfiles. se 
 recalca que la excavación, transporte,acopio y 
 reposición de la tierra vegetal en el espesor de capa 
 que fuera, se incluye dentro de esta unidad. 

  
 Mano de obra .............................  0,06 
 Maquinaria .................................  11,85 
 Resto de obra y materiales ...........  0,71 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  12,62 
 0063 MT0301 m3 Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en roca, 
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 a mano o a máquina, que incluye parte proporcional 
 de agotamiento y refino de taludes, carga y 
 formacion de ataguias y accesos. medido según 
 perfiles.  

  
 Mano de obra .............................  0,06 
 Maquinaria .................................  21,29 
 Resto de obra y materiales ...........  1,28 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  22,63 
 0064 MT0302 m3 relleno con materiales seleccionados procedentes 
 de la excavación o de préstamos en formación de 
 vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso 
 suministro, perfilado y compactación. medido según 
 superficies de los criterios establecidos en el plano 
 de mediciones auxiliares correspondiente. 
 Mano de obra .............................  0,73 
 Maquinaria .................................  3,05 
 Resto de obra y materiales ...........  0,23 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  4,01 
 0065 P0001030 M2 de riego de adherencia de 0,65  kg. de  emulsión 
 asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,  
 suministro,  limpieza de superficie y extendido. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  0,53 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  0,53 
 0066 P00016SURFD TN de  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido 
 ofítico  tipo  ac16 surf 60/70 d,  en  capa  de 
 superficie , incluso betún,  extendido,  compactación 
 y nivelación de superficie. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  59,98 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  59,98 
 0067 SDF ud unidad recrecer una arqueta de un servicio existente 
 consiste en retirar la tapa existente, demolición de 
 hormigón, encofrado, desencofrado, armado, 
 hormigón ha-25, pates y colocación de una tapa 
 nueva clase d400  a la nueva cota.  se mide por la 
 diferencia de altura entre ambas tapas. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  202,15 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  202,15 
 0068 SOL H20 M2 solera de hormigón hm-25 de 20 cms. de 
 espesor,armada con mallazo electrosoldado 150 
 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, 
 encofrado y contorno. 
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  16,39 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  16,39 
 0069 U01AO110 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, 
 incluso corte de acero. Se abona medicion real de 
 obra de fabrica demolido.  

  
 Mano de obra .............................  6,89 
 Maquinaria .................................  7,61 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  14,50 
 0070 U01AR010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 
 caliente, incluso carga, barrido y transporte a 
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 vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. 
 Mano de obra .............................  0,08 
 Maquinaria .................................  0,48 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  0,56 

 0071 U01EZ010M# m3 Excavación en zanja para canalizaciones en 

 cualquier clase de terreno, a cualquier 

 profundidad, incluso carga y transporte de 

 material sobrante a vertedero, medida la 

 anchura teorica segun seccion tipo reflejada 

 en planos por la altura real. 

  
 Mano de obra .............................  2,63 
 Maquinaria .................................  14,23 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  16,86 

 0072 U02LC020 m Dren constituido por tubería de PVC ranurado 

 de f50mm, forrado de geotextil, perforación e 

 instalación totalmente terminado 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  11,95 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  11,95 

 0073 U04VBT145 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de china 

 lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado superficial en 

 árido lavado natural, rodado o de machaqueo, 

 tamaño 80/150 mm, sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada 

 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 

 dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y 

 componentes del hormigón y mortero con 

 marcado CE y DdP (Declaración de 

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Mano de obra .............................  23,91 
 Maquinaria .................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ...........  21,37 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  45,32 
 0074 U06TUA040 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble 
 cámara para abastecimiento tipo NATURAL 
 UNIVERSAL STANDARD Ve, o similar, DN 200 
 mm., y Clase de Presión C 64 según norma 
 UNE EN 545:2011, de longitud útil 5,97 m, con 
 revestimiento exterior BIOZINALIUM, de 
 aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con 
 cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa 
 de protección Aquacoat de naturaleza acrílica 
 en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de 
 color azul, y revestida interiormente con 
 mortero de cemento de alto horno aplicado por 
 vibrocentrifugación. El cemento empleado es 
 conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con 
 marcado CE, que garantiza una elevada 
 durabilidad y alimentariedad. Unión automática 
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 flexible tipo Standard mediante junta de 
 elastómero en EPDM bilabial según norma 
 UNE EN 681-1:1996, y sistema de acerrojado 
 mediante cordón de soldadura y un único anillo 
 metálico de acerrojado; con una desviación 
 angular máxima de 3°. Incluye p/p de junta, 
 accesorios de unión (codos, T, bridas de 
 conexión, etc), medioas auxiliares y pruebas de 
 presion segun norma UNE-EN 805:2000. 
 Instalada en zanja sobre cama de apoyo de 
 arena de río, no se incluyen excavación ni 
 posterior relleno de zanja. 
  
 Mano de obra .............................  10,42 
 Maquinaria .................................  4,45 
 Resto de obra y materiales ...........  104,85 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  119,72 
 0075 U07SR010k ud Dado de anclaje para piezas en conducciones de agua, de 
 diámetros menores de  300 mm., con hormigón 
 HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, 
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 
 desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 

  
 Mano de obra .............................  239,13 
 Maquinaria .................................  0,40 
 Resto de obra y materiales ...........  14,70 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  254,23 

 0076 U13EG060 u Parthenocissus henryana de 0,40 a 0,60 m de 

 altura, suministrado en contenedor y plantación 

 en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura 

 del mismo a mano, abonado, formación de 

 alcorque y primer riego.  INCLUSO MANTENIMIENTO 
 DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y 
 ENTRECAVA 

  

  
 Mano de obra .............................  15,17 
 Resto de obra y materiales ...........  6,90 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  22,07 
 0077 UR32 m3 Demolición de obra de fábrica no de hormigon 
 armado. Se abona medicion real de obra de fabrica 
 demolido. 

  
 Mano de obra .............................  0,06 
 Maquinaria .................................  10,24 
 Resto de obra y materiales ...........  0,62 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  10,92 
 0078 gfdh M3 hormigón ha-30/b/20/XC2 en cualquier clase de 
 elemento que incluye suministro, vertido, vibrado, 
 curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de 
 juntas ,mediante chorreo de arena, picado y limpieza 
 con aire a presión, y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .............................  6,39 
 Resto de obra y materiales ...........  116,57 
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  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  122,96 
 0079 lk93 ml demolición, excavación, retirada de valla de 
 cerramiento de cualquier material (hormigón, 
 mampostería, acero, bloque, ladrillo, etc) por medios 
 mecanicos o manueales, la unidad incluye todos los 
 materiales y unidades necesarias para la correcta 
 ejecución de la unidad 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...........  5,65 
  ___________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,65 
 0080 ur01 ud unidad de acta notarial y un informe técnico de 
 revisión estructural, realizado por un técnico 
 competente, realizada antes del comienzo de las 
 obras con reportaje fotográfico de cada una de las 
 viviendas cercanas al cauce. se abona este importe 
 por vivienda unifamiliar, local- empresa aislada o 
 bloque de viviendas. 
 TOTAL PARTIDA .......................  930,00 

 
 

El Ingeniero autor del proyecto    El Ingeniero Director del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Azucena Marquínez    Fdo.: D. Jonatan Uson 

I.C.C.P. colegiado nº 17.153 
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01 ENCAUZAMIENTO

DEMOLICIONES0101
U01AO110 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO 36.538,55

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de ace-
ro. Se abona medicion real de obra de fabrica demolido. 

2519,90 14,50

UR32 m3 DEMOLICIÓN O.F. 32.912,88

Demolición de obra de fábrica no de hormigon armado. Se abona medi-
cion real de obra de fabrica demolido.

3014,00 10,92

ur01 ud ACTA NOTARIAL E INFORME DE CONTROL INICIAL DE
VIVIENDAS

27.900,00

unidad de acta notarial y un informe técnico de revisión estructural, realiza-
do por un técnico competente, realizada antes del comienzo de las obras
con reportaje fotográfico de cada una de las viviendas cercanas al cauce.
se abona este importe por vivienda unifamiliar, local- empresa aislada o
bloque de viviendas.

30,00 930,00

TOTAL 0101 ....................................................97.351,43

MOVIMIENTO TIERRAS0102
MT0300 m3 EXCAVACIÓN TIERRAS EN CAUCE O SUS MARGENES 118.811,49

Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en cualquier clase de terreno,
a mano o a máquina, que incluye parte proporcional de, tierra vegetal, ago-
tamiento y refino de taludes, carga y formacion de ataguias y accesos. me-
dido según perfiles. se recalca que la excavación, transporte,acopio y re-
posición de la tierra vegetal en el espesor de capa que fuera, se incluye
dentro de esta unidad.

9414,54 12,62

MT0301 m3 EXCAVACIÓN ROCA EN CAUCE O SUS MARGENES 1.037.155,98

Excavación a cielo abierto, zanja o en pozo en roca, a mano o a máquina,
que incluye parte proporcional de agotamiento y refino de taludes, carga y
formacion de ataguias y accesos. medido según perfiles. 

45831,02 22,63

MT0302 m3 RELLENO CON  MATERIALES SELECCIONADO 15.398,40

relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o de
préstamos en formación de vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso
suministro, perfilado y compactación. medido según superficies de los cri-
terios establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

3840,00 4,01

TOTAL 0102 ....................................................1.171.365,87

MUROS0103
658.022 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA Y REJUNTEADA 360.882,25

escollera de piedra caliza hormigonada 400- 900 kg en una proporcion
70/30 incluso p.p. de rejunteo de cara vista con mortero. la unidad incluye
todo lo necesario para la correcta ejecución de la misma. medido según
superficies de los criterios establecidos en el plano de mediciones auxilia-
res correspondiente.

4857,75 74,29

CR0303 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 400- 900KG 472.107,76

escollera de piedra caliza con tamaño comprendido entre 400 y 900 kg, in-
cluso suministro, colocación,  perfilado  y rejunteo con tierra. medido se-
gún superficies de los criterios establecidos en el plano de mediciones au-
xiliares correspondiente.

8480,47 55,67
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CR0303m m3 ESCOLLERA REUTILIZADA 27.920,00

Escollera reutilizada, incluso acopio temporal, carga, trasporte, colocación,
 perfilado  y rejunteo con tierra. medido según superficies de los criterios
establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

1000,00 27,92

07.020 m MICROPILOTE DIAMETRO NOMINAL 200MM (D137.9X9) 98.583,74

ejecución de micropilote "in situ" de diámetro nominal 200mm en suelo y/o
roca con entubación en caso necesario, armado con tubo de acero n80
(fy=550 mpa) de 139mm de diámtro exterior y espesor 10mm, con lechada
de cemento de fck=30 mpa, incluso p.p. de transporte y retirada de equi-
pos y ensayos. totalmente terminado

792,92 124,33

G3CFC021 KG ACERO B/CORRUGADA B 500 S, I/FERRALLADO 30.407,00

de acero en barras corrugadas b-500 s de límite elástico >= 500 n/mm2,
para armado, incluso p.p. de ferrallado, de solapes de la armadura, sujec-
ciones, sujeciones de armaduras mediante otras armaduras, y despieces,
anclajes y medios auxiliares.

16987,15 1,79

E04NLB010 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA 1.360,38

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimenta-

ción HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20

MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40

mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades

relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-

riores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente reali-

zado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colo-

cado. Según normas Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes

del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

14,00 97,17

gfdh M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2-XC4+XM2 CON BOMBA 18.491,95

hormigón ha-30/b/20/XC2 en cualquier clase de elemento que incluye su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento
de juntas ,mediante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

150,39 122,96

10.008m ml ANCLAJE PERMANENTE BARRA GEWI Ø40 mm. PREINYECTADO 23.940,40

anclaje permanente en pantalla de micropilotes, barra GEWI Ø40 mm cali-
dad 500/550. preinyectado con inyeccion repetitiva a alta presión, con diá-
metro de perforación 133 mm, y doble protección frente a corrosión, según
planos y especificaciones de la Dirección de Obra. La unidad incluye to-
das la operaciones y materiales hasta su total terminación, incluso exce-
sos de inyección, entubados, p.p. vainas, Cabeza tipo Dywida,g y tensado
de anclaje con barra de 40 mm, formado por 1 placa de 200 x 200 x 15
mm, tuerca, una operación de tensado en un escalón y capot de protec-
ción estanco. totalmente colocado y probado.

220,00 108,82

U02LC020 m DREN D=80 mm 1.649,10

Dren constituido por tubería de PVC ranurado de f50mm, forrado

de geotextil, perforación e instalación totalmente terminado

138,00 11,95

01.03.15 u TAPA ESTANCA LISA DE ACERO INOXIDABLE 3.080,00

Tapa de anclaje estanca lisa de acero inoxidable AISI 304/316. Cierre

por cuatro tornillos y unión por junta de EPDM.

22,00 140,00
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EHM016 m² SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGÓN 38.409,60

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofra-

do a una cara con acabado visto con textura y relieve, realizado con

paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con lámina

plástica desechable, imitación madera, de 0,8 mm de espesor, incor-

porada a la cara interior del encofrado, para formación de muro de

hormigón, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso pa-

samuros para paso de los tensores, berenjenos, elementos de sus-

tentación, fijación, andamiaje y apuntalamiento necesarios para su

estabilidad; cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas.

400,10 96,00

TOTAL 0103 ....................................................1.076.832,18

TOTAL 01 ..................................................................................2.345.549,48
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02 SERVICIOS AFECTADOS

ABASTECIMIENTO MUNICIPAL2.1
U01EZ010M#m3 EXCAVACION ZANJA 885,15

Excavación en zanja para canalizaciones en cualquier clase de te-

rreno, a cualquier profundidad, incluso carga y transporte de mate-

rial sobrante a vertedero, medida la anchura teorica segun seccion

tipo reflejada en planos por la altura real.

52,50 16,86

1081101 m3 EXCAVACIÓN TIERRA ZANJA M. MANUALES<2 mts 773,12

Excavación en zanja de tierra por medios manuales hasta 2,00 m.

de profundidad, incluso extracción y agotamiento. Costes indirec-

tos y medios auxiliares incluidos.

32,00 24,16

E01AE040# m2 ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC. 3.536,75

Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante

paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, incluso

p.p. de medios auxiliares.

175,00 20,21

CR0303 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 400- 900KG 601,24

escollera de piedra caliza con tamaño comprendido entre 400 y 900 kg, in-
cluso suministro, colocación,  perfilado  y rejunteo con tierra. medido se-
gún superficies de los criterios establecidos en el plano de mediciones au-
xiliares correspondiente.

10,80 55,67

U07SR010k ud ANCLAJE PIEZAS COND. AGUA.D<300 1.016,92
Dado de anclaje para piezas en conducciones de agua, de diámetros menores de 
300 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo
de tierras, s/NTE-IFA-14.

4,00 254,23

U06TUA040 m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL ACERROJADO DN=200 mm 4.190,20

Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara para abaste-
cimiento tipo NATURAL UNIVERSAL STANDARD Ve, o similar, DN
200 mm., y Clase de Presión C 64 según norma UNE EN 545:2011,
de longitud útil 5,97 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de
aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa míni-
ma 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrí-
lica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y reves-
tida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado
por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la nor-
ma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una eleva-
da durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Stan-
dard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, y sistema de acerrojado mediante cordón de
soldadura y un único anillo metálico de acerrojado; con una desvia-
ción angular máxima de 3°. Incluye p/p de junta, accesorios de
unión (codos, T, bridas de conexión, etc), medioas auxiliares y prue-
bas de presion segun norma UNE-EN 805:2000. Instalada en zanja
sobre cama de apoyo de arena de río, no se incluyen excavación ni
posterior relleno de zanja.

35,00 119,72
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DEMCOLECTORML DEMOLICION DE COLECTOR  CANALIZACIÓN EXISTENTE 154,00

de demolición de colector canalización existente, incluso arquetas existen-
te, por medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero o transpor-
te a punto de reciclado y proceso del mismo. 

35,00 4,40

E04NLB010 m³ HORMIGÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA 629,66

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimenta-

ción HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20

MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40

mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades

relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-

riores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente reali-

zado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colo-

cado. Según normas Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes

del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

6,48 97,17

TOTAL 2.1 .......................................................11.787,04

TOTAL 02 ..................................................................................11.787,04
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03 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA
DEMAGLOM M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 1.037,30

demolición de pavimento de aglomerado asfáltico o acera existente, inclu-
so corte de bordes mediante disco radial, herramientas y demás medios
auxiliares.

205,00 5,06

lk93 ml DEMOLICION DE MURO DE CERRAMIENTO Y/O CERRAMIENTO
EN LIMITE PROP

282,50

demolición, excavación, retirada de valla de cerramiento de cualquier ma-
terial (hormigón, mampostería, acero, bloque, ladrillo, etc) por medios me-
canicos o manueales, la unidad incluye todos los materiales y unidades ne-
cesarias para la correcta ejecución de la unidad

50,00 5,65

LEVBANCOS UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO Y SEÑALES
EXISTENTES

181,80

levantado de mobiliario y señales existentes, incluso parte proporcional de
desmontaje, acopio en el lugar donde se señale y posterior montaje donde
se señale.

10,00 18,18

U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE e=1 cm. 280,00

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

500,00 0,56

BORD_003 ML BORDILLO PREFABRICADO C-5 556,50

de bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. tipo dc-c5-b-i-t (une
en-1340)  , incluso cimientos de hormigón hm-20 según planos, excava-
ción, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

30,00 18,55

MMCICU30 ML CUNETA DE HORMIGÓN DE 0,3 METROS DE ANCHO 103,00

de cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo ,
incluso asiento de hormigón hm-20 según planos ,excavación,encofrados,
colocación,fratasado de superficie y recibido de juntas.

5,00 20,60

MMCICUN ML CUNETA ACABADO LUCIDO 60 CM. 152,75

Cuneta de hormigón h-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor míni-
mo,según planos, incluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasa-
do de superficies y formación de juntas.

5,00 30,55

P00016SURFDTN MEZCLA BITUMINOSA AC  16 SURF D OFITICO 910,50

de  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido ofítico  tipo  ac16 surf
60/70 d,  en  capa  de superficie , incluso betún,  extendido,  compactación
y nivelación de superficie.

15,18 59,98

P0001030 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 2,65

de riego de adherencia de 0,65  kg. de  emulsión asfáltica al 60% de be-
tún, que incluye fabricación,  suministro,  limpieza de superficie y extendi-
do.

5,00 0,53

CR0901 tn MBC ROJO I/BETÚN Y FILLER 793,32

mezcla bituminosa en caliente D-8 rojo, incluso betún y filler, totalmante
extendida y compactada

3,00 264,44

SDF ud RECRECIDO Y RENOVACION DE TAPA DE SERVICIO EXISTENTE 606,45

unidad recrecer una arqueta de un servicio existente consiste en retirar la
tapa existente, demolición de hormigón, encofrado, desencofrado, arma-
do, hormigón ha-25, pates y colocación de una tapa nueva clase d400  a
la nueva cota.  se mide por la diferencia de altura entre ambas tapas.

3,00 202,15

B0001010 ML MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10 CM 584,00

de marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componentes, de
10 cm. de  ancho, incluso premarcado y limpieza previa.

400,00 1,46
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2P0002000 M2 BALDOSA HIDRAULICA 161,00

de pavimento de baldosa hidráulica , incluso asiento de mortero de cemen-
to 1:6, juntas y acabado, haciendo juego con tiras en baldosa hidráulica
gris oscura y fajas de baldosa rugosa, para supresión de barreras arquitec-
tónica, con las dimensiones y detalles indicados en los planos.

10,00 16,10

U04VBT145 m2 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm 1.223,64

Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm,
acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de macha-
queo, tamaño 80/150 mm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

27,00 45,32

SOL H20 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR 3.032,15

solera de hormigón hm-25 de 20 cms. de espesor,armada con mallazo
electrosoldado 150 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación, encofra-
do y contorno.

185,00 16,39

MT0302 m3 RELLENO CON  MATERIALES SELECCIONADO 144,36

relleno con materiales seleccionados procedentes de la excavación o de
préstamos en formación de vial y/o  trasdós de obras de fábrica, incluso
suministro, perfilado y compactación. medido según superficies de los cri-
terios establecidos en el plano de mediciones auxiliares correspondiente.

36,00 4,01

BASEZA-40 M3.BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 943,56

de  base de zahorra artificial tipo za-25 en capa de base , a ejecutar con
material  de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso ex-
tendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.

36,00 26,21

TOTAL 03 ..................................................................................10.995,48
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04 ORDENACION ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICA

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS4.1

PUNTOS LIMPIOS4.1.1
4.1.1.1 UD PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO

TEMPORAL DE RESIDUOS
4.853,92

PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESI-
DUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN,
GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN  TEJADO Y
CUBETO RETENTOR DE FUGAS Y  FORMADO POR 3 DEPÓSITOS ESTANCOS
PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE
MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PA-
RA RECIPIENTOS METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO
PREPARADO PARA NEUMÁTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS PARA EMBA-
LAJES Y RECIPIENTES PLÁSTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCOS DE PAPEL Y
CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1
CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAU-
RACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA. 

1,00 4.853,92

TOTAL 4.1.1 .................................................... 4.853,92

VEGETACIÓN4.1.2
4.1.2.1 UD INVENTARIO VEGETACIÓN 453,03

ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE EJEMPLARES ARBÓREOS DENTRO DEL
LÍMITE DE ACTUACIÓN DE LAS OBRAS, UNA SEMANA ANTES DEL INICIO DE
LAS MISMAS, MARCANDO "IN SITU" LOS EJEMPLARES ARBÓREOS A PRE-
SERVAR Y A PROTEGER Y LOS EJEMPLARES A ELIMINAR

1,00 453,03

4.1.2.2 UD ELIMINACIÓN VEGETACIÓN 776,62
ELIMINACIÓN DE PLANTAS INVASORAS (CORTADEIRA SELLOANA Y REY-
NOUTRIA JAPONICA) EN LA ZONA AFECTADA POR LAS LABORES DE REFE-
GETACIÓN, ANTES DEL INICIO DE LAS MISMAS. INCLUYE DESBROCE, APLI-
CACIÓN DE HERBICIDAS Y LA RETIRADA Y GESTIÓN DE EJEMPLARES ELIMI-
NADOS

1,00 776,62

TOTAL 4.1.2 .................................................... 1.229,65

RUIDOS4.1.3
4.1.3.1 UD MEDICIÓN FASE PREOPERACIONAL 323,60

CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL
(NIVEL CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE
OBRA EN 3 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR

1,00 323,60

4.1.3.2 UD MEDICIÓN FASE DE OBRA 5.501,20
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO EN FASE DE OBRA (NIVEL
CONTINUO EQUIVALENTE LAEQ Y NIVEL MÁXIMO LMAX) EN ZONA DE OBRA
EN 3 PUNTOS. ELABORACIÓN DE INFORME POSTERIOR CON CARACTER
MENSUAL

17,00 323,60

TOTAL 4.1.3 .................................................... 5.824,80

TOTAL 4.1 .......................................................11.908,37
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RESTAURACIÓN AMBIENTAL4.2

PLANTACIONES4.2.1

PREPARACIÓN DEL TERRENO4.2.1.1

APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL4.2.1.1.1
5.2.1.1.1.1 M3 A. Y EXT. T. VEG. T2 DIF.BAJA PROCEDENTE FUERA DE OBRA 88.094,00

APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE EXTERIOR LA
OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSIÓN BAJA, PROCEDENTE DEL EXTERIOR
DE LA OBRA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO DE
DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN. INCLUYE LA CAR-
GA, TRANSPORTE, EL EXTENDIDO Y REFINO DE LA SUPERFICIE, EL DES-
FONDE-SUBSOLADO, CON RETIRADA DE ELEMENTOS GRUESOS, ENMIEN-
DAS, LIMPIEZA VEGETACIÓN INVASORA Y DOS PASADAS EN ROTOVATOR
EN DOS PASES CRUZADOS Y RASTRILLADO LIGERO CON MEDIOS MANUA-
LES.

3400,00 25,91

TOTAL 4.2.1.1.1 ..............................................88.094,00

ADECUACIÓN DEL TERRENO4.2.1.1.2
4.2.1.1.2.1 M2 ADECUACIÓN DEL TERRENO 11.665,78

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, RETIRADA DE PRODUCTOS, TRANS-
PORTE Y CANON DE VERTEDERO

11326,00 1,03

TOTAL 4.2.1.1.2 ..............................................11.665,78

TOTAL 4.2.1.1 .................................................99.759,78

HIDROSIEMBRAS4.2.1.2
4.2.1.2.1 M2 HIDROSIEMBRAS 14.689,68

HIDROSIEMBRA MEDIANTE UNA MEZCLA DE LAS HERBÁCEAS Y PORCENTA-
JES SIGUIENTES: DACTYLIS GLOMERATA (9%), FESTUCA ARUNDINACEA(
9%), FESTUCA RUBRA (23%), LOLIUM PERENNE (25%), POA PRATENSIS (9%),
LOTUS CORNICULATUS (8%), TRIFOLIUM REPENS (10%), VICIA SATIVA (7%),
A RAZÓN DE 35 GR/M2 Y DE LEÑOSAS: CORNUS SANGUINEA, FRAXINUS EX-
CELSIOR, ULEX EUROPAEUS EN PORCENTAJES DEL 5%. QUE PERMITA LA
APLICACIÓN MEDIANTE HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, LA MEZCLA
RESPETARA LAS PROPORCIONES DE FIJADORES (25 GR/M2), MULCH (120
GR/M2) Y FERTILIZANTES (ABONO DE LIBERACIÓN LENTA 15-15-15 CON 1,2
DE MN A 50GR/M2), POLIMERO ABSORBENTE DE AGUA (20 GR/M2), PARA 3
L/M2 DE AGUA, SIEMBRA Y CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES Y
PROPORCIONES INDICADOS. INCLUYE LA COLOCACIÓN DE MANGERAS EN
LOS LUGARES DONDE NO SE ALCANCE DESDE EL CAMIÓN. MEDIDA LA SU-
PERFICE EJECUTADA

15144,00 0,97

TOTAL 4.2.1.2 .................................................14.689,68
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ESPECIES4.2.1.3
GEO48 u Suministro y plantación de Estaquillas de Salix atrocinerea 9.249,60

Suministro y plantación de estacas de salix atrocinerea, de 60-100 cm de
longitud y un diámetro mínimo de 3 cm. El precio incluye el suministro de
materiales, maquinaria y mano de obra implicada en el proceso.

3280,00 2,82

4.2.1.3.1 UD FRAXINUS EXCELSIOR 1.527,20

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRAXINUS EXCELSIOR DE 8-10 CM DE CC,
PRESENTADA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN
HOYO DE DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPE-
LLÓN A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLAN-
TEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON
APISONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN SELEC-
CIONADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TUR-
BAS FERTILIZADAS).  FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100
L. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y
ENTRECAVA

40,00 38,18

4.2.1.3.2 UD CRATAEGUS MONOGYNA 380,52

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS MONOGYNA DE 60-80 CM DE
ALTURA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARRO-
LLO EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD,
EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON
UNAS DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,
PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL
FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA
PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA
VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS
DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  IN-
CLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

84,00 4,53

4.2.1.4.3 UD ALNUS GLUTINOSA 3.330,70

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALNUS GLUTINOSA DE 8-10 CM DE CC, PRE-
SENTADA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HO-
YO DE DIMENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN
A PLANTAR, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO,
PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON API-
SONADO MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN SELECCIO-
NADA Y LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS
FERTILIZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100 L. IN-
CLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  IN-
CLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

95,00 35,06
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4.2.1.4.4 UD CORNUS SANGUINEA 439,32

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORNUS SANGUINEA DE 60-80 CM DE ALTU-
RA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO
EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN
HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS
DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40
CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLE-
NO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE AL-
CORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTE-
NIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

84,00 5,23

4.2.1.4.5 UD CORYLUS AVELLANA 629,16

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORYLUS AVELLANA DE 60-80 CM DE ALTU-
RA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO
EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN
HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS
DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40
CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLE-
NO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE AL-
CORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTE-
NIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

84,00 7,49

4.2.1.4.6 UD EUONYMUS EUROPAEUS 478,80

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE EUONYMUS EUROPAEUS DE 60-80 CM DE
ALTURA SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARRO-
LLO EQUILIBRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD,
EN HOYO DE PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON
UNAS DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
30X50X40 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO,
PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL
FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA
PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA
VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS
DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  IN-
CLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y EN-
TRECAVA

84,00 5,70
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4.2.1.4.7 UD FRANGULA ALNUS 329,28

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FRANGULA ALNUS DE 60-80 CM DE ALTURA
SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR DE 3 LITROS, CON DESARROLLO EQUILI-
BRADO CONFORME A LA TIPOLOGÍA PROPIA DE LA VARIEDAD, EN HOYO DE
PLANTACIÓN DE FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS DIMEN-
SIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X40 CM,
ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO Y APISIONADO DEL HOYO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLE-
NO LATERAL Y APISIONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 50 %, FORMACIÓN DE AL-
CORQUE Y PRIMER RIEGO. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTÍA. COMPLETAMENTE EJECUTADO.  INCLUSO MANTE-
NIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECAVA

84,00 3,92

4.2.1.4.8 UD SALIX ALBA 3.744,80

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 8-10 CM DE CC, PRESENTA-
DA EN EN CEPELLÓN ENTERO Y SIN GRIETAS. PLANTACIÓN EN HOYO DE DI-
MENSIONTES DOS VECES EL DIAMETRO Y ALTURA DEL CEPELLÓN A PLAN-
TAR, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RELLENO DEL FONDO Y LATERAL CON APISONADO
MODERADO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN SELECCIONADA Y
LIMPIA MEZCLADA CON 50 % DE SUBSTRATO ORGÁNICO (TURBAS FERTILI-
ZADAS). FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO DE 100 L. INCLUYE
REPOSICIÓN DE MARRAS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  INCLUSO
MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO, RIEGO Y ENTRECA-
VA

155,00 24,16

U13EG060 u PARTHENOCISSUS SPP 1,00-1,50 m CONTENEDOR 5.076,10

Parthenocissus henryana de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso aper-

tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer

riego.  INCLUSO MANTENIMIENTO DE ESTAS ESPECIES CON ABONADO,
RIEGO Y ENTRECAVA

230,00 22,07

TOTAL 4.2.1.3 .................................................25.185,48

VARIOS4.2.1.4
4.2.1.5.1 UD TUTOR DE MADERA, COLOCADO EN ÁRBOLES 3.111,70

TUTOR DE MADERA TRATADA, COLOCADO EN ÁRBOLES DE ALTURA SUPE-
RIOR A 1.5 M, TOTALMENTE INSTALADO

290,00 10,73

4.2.1.5.2 M2 GEOTEXTIL 7.616,00
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 100 N/CM. DE RESISTENCIA MINIMA A TRACCIÓN
Y GRAMAJE SUPERIOR A 200 GR/M2. TOTALMENTE COLOCADO. PUEDE EM-
PLEARSE UN GEOTXTIL BIODEGRADABLE

3200,00 2,38

TOTAL 4.2.1.4 .................................................10.727,70

TOTAL 4.2.1 ....................................................150.362,64

TOTAL 4.2 .......................................................150.362,64
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL4.3
4.3.1 PRESENCIA E INFORMES 6.418,01

PRESENCIA MENSUAL EN OBRA DURANTE LOS MESES QUE DURA LA OBRA,
DE UN EQUIPO FORMADO UNA PERSONA CON EXPERIENCIA EN SEGUIMIEN-
TO AMBIENTAL DE OBRAS. SE INCLUYE EN ESTE CONCEPTO EL ASESORA-
MIENTO A LA EMPRESA CONTRATISTA , LA COORDINACIÓN CON LA DIREC-
CIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES VI-
SUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE TODOS LOS ANÁLISIS REALI-
ZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-
TAL, LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL QUE SEAN NECESARIAS, LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE
ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTABLECIDOS POR LA
DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, ETC. SE ENTIENDEN INCLUIDOS ASÍ-
MISMO LOS GASTOS DERRIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA
DE ELLA, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRA-
BAJOS.

17,00 377,53

TOTAL 4.3 ....................................................... 6.418,01

PROTECCIÓN MEDIO ACUATICO4.4
4.4.1 u LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE AGUA

RECIRCULANTE
10.000,00

Alquiler lavaruedas móvil automático tipo moby-dick con sistema de agua
recirculante incluyendo, transporte, instalación y obra civil, acometidas de
energia y agua, su mantenimiento, carga y transporte a vertedero de sedi-
mentos y el desmantelamiento y recuperación del área afectada.

2,00 5.000,00

4.4.2 u BALSA DECANTACIÓN AGUAS EN OBRA 40.000,00

Instalación de balsa de decantación en la zona de instalación de obras pa-
ra la recogida y decantación de aguas en obra. incluye la ejecucion, analíti-
cas mensuales, mantenimiento y posterior retirada de la balsa de decanta-
cion provisional , así como el cuneton en tierras, colector hormigonado de
ø600, arqueta de hormigón armado hc ,obra de salida y las conexiones de
los diferentes drenajes, para la ejecucion de las obras, en la zonas señala-
das. la balsa estará constituida por un vaso estanco y estará impermeabili-
zado con lámina pead y capa de hormigón hm-20

2,00 20.000,00

4.4.3 u CONTROL QUINCENAL EFLUENTES. 10.880,00

Control quincenal efluente lavarruedas, balsas de decantación y

balsas de lavado de hormigoneras durante la fase de obras de los

efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas. Incluye trasla-

do, toma de muestras y envío al laboratorio para análisis de pH,

conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y aceites y

grasas.

68,00 160,00

4.4.4 m JALONADO MALLA PLÁSTICA 225,00

Jalonamiento con malla plástica naranja del entorno de las obras sujetada
con barras de hierro corrugado de 1,5m de altura. Incluye materiales y eje-
cución del cerramiento.

500,00 0,45

4.4.5 m INSTALACIÓN DE BARRERAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS 800,00

Barrera temporal para sedimentos (balas de paja), con apertura de zanja
de 30cm de profundidad, alineado y fijado al terreno con estacas, incluso
reposición en caso de colmatación y retirada a vertedero.

160,00 5,00
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4.4.6 u PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERAS 700,00

Punto señalizado para la limpieza de hormigonera, que comprende la ex-
cavación de una fosa , incluyendo su mantenimiento y gestión de las
aguas de limpieza por gestor autorizado, picado, carga y transporte a ver-
tedero del residuo y desmantelamiento y recuperación del área afectada.

2,00 350,00

TOTAL 4.4 .......................................................62.605,00

TOTAL 04 ..................................................................................231.294,02
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05 GESTION DE RESIDUOS
170101 t Gestión Residuo de hormigón 94.500,00

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de hormigón LER 170101

6300,00 15,00

170103 t Gestión Residuo de cerámicos 506,25

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de cerámicos LER 170103

33,75 15,00

170201 t Gestión Residuo de madera 1.856,25

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de madera LER 170201

56,25 33,00

170202 t Gestión Residuo de vidrio 326,54

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de vidrio LER 170202

5,63 58,00

170203 t Gestión Residuo de plástico 843,90

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de plástico LER 170203

28,13 30,00

170302 t Gestión Residuo de mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla <10%

5.710,50

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de plástico LER 170302

317,25 18,00

170407 t Gestión Residuo de metales mezclados 113,10

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de metales mezclados LER 170407

16,88 6,70

170504 t Gestión Residuo de tierras y rocas no contaminadas 441.422,75

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de tierras y

rocas no contaminadas 170504

88284,55 5,00

170107 t Gestión Residuo de mezclas de hormigón y materiales
cerámicos

281,25

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de mezclas de hormigón y materiales cerámicos LER 170107

11,25 25,00

170904 t Gestión Residuo de otros residuos de construcción y
demolición

42.294,00

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de otros residuos de construcción y demolición LER 170904

1691,76 25,00
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30308 t Gestión Residuo de papel-cartón 258,75

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de pa-

pel-cartón LER 30308

11,25 23,00

200301 t Gestión Residuo de basura 337,80

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de basura

generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a

demoler LER 200301

5,63 60,00

170903 t Gestión Residuo de otros residuos peligrosos 4.219,50

Transporte y gestión completa de residuo, incluso canón de vertido

de otros residuos peligrosos LER 170903

28,13 150,00

TOTAL 05 ..................................................................................592.670,59
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06 SEGURIDAD Y SALUD
6.1ss Seguridad y salud, según estudio 57.299,8157299,81 1,00

TOTAL 06 ..................................................................................57.299,81

TOTAL.................................................................................................3.249.596,42
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4.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 



 Código: 2110000203 Resp. del proyecto: AML 
 Promotor: Ur Agentzia Redactor: AML 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO URBANO DEL 
 MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA) 
 CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
  ___________________________________________________________________________________  ____ 

         Presupuesto  Página 1 

 DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO NERVIÓN A SU PASO POR EL CASCO 
 URBANO DEL MUNICIPIO DE LLODIO (ARABA)  

 01 ENCAUZAMIENTO ................................................................................................  2.345.549,48 72,18 
 0101 DEMOLICIONES ......................................................................  97.351,43 
 0102 MOVIMIENTO TIERRAS ............................................................  1.171.365,87 
 0103 MUROS ..................................................................................  1.076.832,18 
 02 SERVICIOS AFECTADOS .......................................................................................  11.787,04 0,36 
 2.1 ABASTECIMIENTO MUNICIPAL ..................................................  11.787,04 
 03 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA ........................................................................  10.995,48 0,34 
 04 ORDENACION ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICA ............................................................  231.294,02 7,12 
 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA 

  
 4.1 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS ................................  11.908,37 
 4.2 RESTAURACIÓN AMBIENTAL .....................................................  150.362,64 
 4.3 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL .............................................  6.418,01 
 4.4 PROTECCIÓN MEDIO ACUATICO ...............................................  62.605,00 
 05 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................  592.670,59 18,24 
 06 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................  57.299,81 1,76 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.249.596,42 
 13,00  % Gastos generales ..  422.447,53 
 6,00  % Beneficio industrial  194.975,79 
  _________________________  
 Suma ..............................  617.423,32 
  _______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.867.019,74 
 21% IVA ..........................  812.074,15 
  _______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.679.093,89 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
 SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 Llodio, Diciembre 2.021. 
 
 Azucena Marquinez El Ingeniero Director del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ingeniera de C.C.P. 
 Colegiado nº: 17.153 Fdo.: D. Jonatan Uson 
 


